


نسخه دفتر قراردادها
شرکت آب منطقه ای اردبیل

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران



شرکت آب منطقه ای اردبیل

مخزن ۲۰,۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام اسبی

آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک، بتن و میلگرد

مشاور: شرکت مهندسی مشاور راه تدبیر زمین پژوهش آرنا

تاریخ:

شماره قرارداد:

شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرنا
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۱۶۵۴

مهندسین مشاور
ایران
شرکت مشاوران



آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک ، بتن و میلگرد مخزن ۲۰۰۰ ر ۲۰ متر مکعبی توسعه شام اسبی

فهرست مطالب

اسناد قرارداد

بخش اول - موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان- فرم های اطلاعاتی و خوداظهاری - بخشنامه ها

بخش دوم - فهرست بها و مقادیر کار و برگ پیشنهاد قیمت

بخش سوم - پیوست ها

پیوست ۱- شرح موضوع قرارداد

پیوست ۲- شرح خدمات



پیوست ۳- روش محاسبه، تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت

مصالح و نحوه پرداخت آن

پیوست ۴- برنامه زمانی کلی

پیوست ۵- شرایط خصوصی


پیوست ۶- سازمان و عوامل کلیدی انجام کار



بخش اول

موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان - فرمهای اطلاعاتی و

فرم خوداظهاری - بخشنامه ها



شرکت راه تدابیر زمین پژوهش آرتسا
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۱۶۵۴


موافقتنامه

موضوع پیمان : آزمایشگاه دو منظوره خاک و بتن مخزن ۲۰,۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام اسبی

مهندس مشاور : راه تدبیر زمین پژوهش آرتا

شماره : ۳۱۴۲۲۹۱۰۶۹

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۵



شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرتا
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۱۶۵۴

موافقتنامه

موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن، که مجموعه ای غیر قابل تفکیک است و از این پس قرارداد نامیده می شود، در تاریخ در بین شرکت آب منطقه ای اردبیل که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک سو و واحد مشاوره راه تدبیر زمین پژوهش آرتا به شماره ثبت ۱۱۶۵۴ و کد اقتصادی ۱۴۰۰۴۱۷۹۳۸۰ که از این پس مهندس مشاور نامیده می شود، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارت است از :

آزمایشگاه محلی دو منظوره خاک و بتن مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام اسبی

که شرح آن در پیوست ۱، تعیین شده است.

ماده ۲: اسناد و مدارک

این قرارداد، شامل اسناد و مدارک زیر است :

۱-۲- موافقتنامه

۲-۲- شرایط عمومی همسان

پیوستها

پیوست ۱: شرح موضوع قرارداد

پیوست ۲: شرح خدمات

پیوست ۳: روش محاسبه حق الزحمه و نحوه پرداخت آن و تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح



پیوست ۴: برنامه زمانی کلی

پیوست ۵: شرایط خصوصی

پیوست ۶: سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار-

۲-۳-۱ اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به مهندس مشاور ابلاغ شده یا بین دو طرف قرارداد، مبادله می شود.

۲-۴-- مدارک و گزارشهای مصوب



ماده ۳: مدت قرارداد

مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل موضوع قرارداد، که شروع و تنفیذ آن طبق ماده ۲ شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی (پیوست ۴) به شرح زیر می باشد:

الف) مدت قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد ۹ ماه شمسی میباشد که پس از اتمام کار مدت با موافقت طرفین قابل تمدید می باشد.

مدت های یاد شده، تابع تغییرات مدت، موضوع ماده ۱۹ شرایط عمومی، خواهد بود.

ماده ۴: حق الزحمه

۴-۱- برآورد مبالغ اولیه حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف خدمات، به شرح زیر است:
الف) پیمانهای قیمت به مبلغ ۲,۰۵۰,۱۵۶,۱۵۷ ریال (ضریب پیمانهای نسبت به برآورد اولیه)

۴-۲- نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه، براساس ضوابط و بخشنامه های مربوط و نیز نحوه محاسبه مبالغ اولیه حق الزحمه، در پیوست ۳ درج شده است.

ماده ۵: تعهدات دو طرف قرارداد


۵-۱- مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمات است.

۵-۲- کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او تعیین شده است، و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد، به مهندس مشاور پرداخت کند.



ماده ۶: نشانی

نشانی کارفرما: اردبیل - میدان ارتش - کد پستی ۵۶۱۹۶۶۷۶۱۹ - تلفن: ۰۴۵-۳۳۷۱۰۰۰۱-۳
نشانی مهندس مشاور: چهارراه حافظ به سمت ایستگاه سرعین نبش ورودی شهرک آزادی ساختمان آکسون طبقه ۱- کد پستی ۵۶۱۵۷۷۱۱۹۰ - تلفن: ۰۴۵-۳۳۷۲۳۷۰۱ و ۰۴۵-۳۳۷۲۳۷۰۲



- محمد امین حدادی: مدیر فرادار

- حسن کریمی: نایب مدیر




هرگاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد، باید پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد.

ماده ۷: شمار نسخه های قرارداد

این قرارداد در ۷ نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده، یک نسخه از آن به مهندس مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه های آن، اعتبار یکسان دارند.

نماینده پیمانکار

حامد هاشمی صنعتی
مدیرعامل مشاور



نماینده کارفرما

رسول سیفی
نماینده مدیرعامل و معاون طرح و توسعه
مهر و امضا


نسی اله پاسبان عیسی لو
عضو هیئت مدیره
مهر و امضا



فرم شماره ۱-اطلاعات کلی مشاور

مشخصات مشاور		
نام مشاور: مهندسین مشاور راه تدبیر زمین پژوهش آرتا		
تاریخ تاسیس: ۱۳۹۳/۴/۹ شماره ثبت: ۱۱۶۵۴ محل ثبت: اردبیل		
نشانی دفتر مرکزی: اردبیل چهارراه حافظ به سمت ایستگاه سرعین نیش ورودی شهرک آزادی ساختمان آکسون طبقه منفی ۱		
نشانی شعب:		
تلفن: ۰۴۵-۳۳۷۲۳۷۰۱	دورنگار:	کدپستی: ۵۶۱۵۷۷۱۱۹۰
پست الکترونیک: h.hashemisanati@gmail.com		
زمینه‌های تخصصی فعالیت های مشاور (طبق اساسنامه):		
انجام خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک		
تصویر روزنامه رسمی که آخرین تغییرات در آن درج شده است، ضمیمه شود.		
اسامی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره: حامد هاشمی صنعتی-مدیرعامل		
سینا فرج زاده-عضو هیئت مدیره		
مهران بداد-عضو هیئت مدیره		
مشخصات رتبه پندی و گواهی صلاحیت ویژه مشاور ایرانی		
تخصص: ژئوتکنیک	پایه: ۲	تعداد ظرفیت خالی: ۴
تخصص:	پایه:	تعداد ظرفیت خالی:
تخصص:	پایه:	تعداد ظرفیت خالی:
مشاور تایید می نماید که برای انجام کارهای مذکور در این استعلام، دارای گواهی صلاحیت و ظرفیت خالی در تخصص و پایه یاد شده می باشد و چنانچه بعد از قبولی پیشنهاد، خلاف آن معلوم شود، مطابق قانون با وی برخورد می شود.		

شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرتا
بهنامی خلیلی
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴




موارد ذیل می بایست توسط مشاور تهیه، تکمیل و ارائه گردد:

بسمه تعالی

عنوان پروژه: آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک، بتن و میلگرد مخزن ۲۰۰۰ متر تاریخ:	
مکعبی توسعه شام اسبی	
نام شرکت: راه و تدبیر زمین پژوهش آرتا	نام مدیر عامل: حامد هاشمی صنعتی
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴	محل ثبت: اردبیل
تاریخ ثبت: ۱۳۹۳.۰۴.۰۹	
نوع شرکت: سهامی خاص	
موضوع فعالیت و هدف از تاسیس شرکت: خدمات ژئوتکنیک	
کد اقتصادی: ۱۴۰۰۴۱۷۹۳۸۰	شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۱۷۹۳۸۰
نشانی: اردبیل - چهارراه حافظ به سمت ایستگاه سرعین نبش ورودی شهرک آزادی ساختمان آکسون - طبقه منفی ۱	
کد پستی: ۵۶۱۵۷۷۱۱۹۰	تلفن شرکت: ۰۴۵۳۳۷۲۳۷۰۱
نمابر شرکت:	
پست الکترونیکی شرکت: h.hashemisanati@gmail.com	
آدرس وبسایت شرکت:	
مسئول ارتباط مستقیم:	تلفن مسئول: ۰۹۱۴۱۵۵۵۰۲۰
پست الکترونیکی مسئول: h.hashemisanati@gmail.com	
الف) آیا شرکت مجوز فعالیت معتبر از دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی را دارد؟ بلی	
موضوع مجوز زمینه کاری:	
ب) سایر مجوزها از نهادهای ذی صلاح دولتی:	

اطلاعات عمومی شرکت

مجوز



شرکت راه و تدبیر زمین پژوهش آرتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

فرم شماره الف

پیوست نامه شماره:

تاریخ:

فرم اظهارنامه ظرفیت آماده به کار مشاور

شرکت آب منطقه ای اردبیل

باسلام

بازگشت به استعلام انتخاب مشاور آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک و بتن ومیلگرد مخزن ۲۰۰۰۰ مترمکعبی توسعه شام اسبی، بدینوسیله اینجانب حامد هاشمی صنعتی مدیرعامل شرکت با آگاهی کامل از ضوابط آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران تایید می نمایم که این شرکت در رشته ژئوتکنیک دارای پایه ۲ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) می باشد (تصویر پیوست) و دارای ظرفیت کافی برای انجام خدمات فوق می باشد.

چنانچه خلاف موارد اعلام شده به اثبات برسد، دفتر امور مشاوران و پیمانکاران راسا می تواند نسبت به محرومیت و یا اخذ صلاحیت این مشاور اقدام نماید و شرکت با امضای این تعهد حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

مهندسین مشاور
ایران
شرکت ساسی فارس

شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرتسا
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

کپی آخرین صورت جلسه مجمع عمومی شرکت با مهر و امضاء مجاز و کپی برابر اصل روزنامه رسمی که آخرین تغییرات شرکت در آن ذکر شده باشد، ارائه شود.

وضعیت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی

عنوان شرکت کننده: شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرتا
تاریخ آخرین احراز صلاحیت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
کد احراز صلاحیت: ۷۳۶۶۳۰
رشته تشخیص صلاحیت شده: ژئوتکنیک پایه: ۳
حداکثر ظرفیت در رشته فوق: ۴
حداقل ظرفیت در رشته فوق: ۴
تعداد کار مجاز: ۴
تعداد کارهای در دست اجرا: -
ظرفیت موجود: -



شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرتا
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴
شماره ملی: ۱۱۶۵۴


فرم مبارزه با پولشویی

موضوع مناقصه: آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک، بتن و میلگرد مخزن ۲۰ر۰۰۰ متر مکعبی

توسعه شام اسبی

باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن بدینوسیله متعهد و ملزم می شوم / می شود ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم / ندهد و همچنین اعلام می نمایم / می نماید اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات می باشد و بعلاوه متعهد و ملتزم می شوم / می شود هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت آب منطقه ای اردبیل ارائه نمایم / نمایم

نام و نام خانوادگی مدیر عامل



شرکت راه تغییر زمین پژوهش آرناس
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان

در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

موضوع مناقصه: آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک، بتن و میلگرد مخزن ۲۰,۰۰۰ متر مکعبی

توسعه شام اسبی

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه، بدینوسیله تأیید می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه ۱۳۳۷ نمی‌باشد و چنانچه خلاف این موضوع باثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می‌گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهام و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق دارد که قرارداد را فسخ و ضمانت‌نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می‌باشد.



این پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و با انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله باطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت‌نامه‌های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می‌دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می‌باشد.

نام پیشنهاد دهنده:

تاریخ: / /

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده.



تعهد نامه اعمال مالیات بر ارزش افزوده

موضوع استعلام: آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک، بتن و میلگرد مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی

توسعه شام اسبی

- ۱- کلیه مفاد مصوبه شماره ۷۳۳۷۷/ت ۳۰۳۷۴ هـ مورخ ۷۳/۱۲/۲۲ هیات محترم وزیران به همراه موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مورد پذیرش طرفین بوده و در صورت ارتکاب طرف قرارداد به یکی از بند های ماده یک آیین نامه یاد شده کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد را با سایر اقدامات بعد از فسخ پیمان را برای خود محفوظ می دارد.
- ۲- پیمانکار موظف است در صورتیکه مطابق با ضوابط و دستورالعملهای سازمان مالیاتی کشور به عنوان مودی موضوع مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده باشد، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را مطابق قوانین جاری و حاکم در صورت وضعیتهای خود بطور مجزا اعمال نماید.

مهر و امضای مجاز مشاور شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرنسا
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴
سهام خاص



مهندسین مشاور
آرنسا
تهران

فرم شماره ب
اعلام عدم شمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی

اینجانب نماینده مجاز و رسمی شرکت مهندسی مشاور بدینوسیله تأیید می نمایم که مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی مورخ ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ نبوده و چنانچه برخلاف آن به اثبات برسد کارفرما مختار است مطابق مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان مشاوره ای و سایر قانون مرتبط عمل نموده و خسارات خود را از اموال، داراییها و مطالبات این شرکت جبران نماید.

همچنین تعهد می نماید که تا پایان قرارداد هیچ یک از اشخاص مذکور در قانون فوق را به عنوان شریک در کار خود سهام نکرده و یا قسمتی از کار را به آنها محول ننماید در غیر این صورت کارفرما می تواند قرارداد را لغو و خسارات خود را از اموال، داراییها و مطالبات این شرکت جبران نماید. این شرکت متعهد می شود چنانچه در حین اجرای قرارداد هرکدام از بستگان وی یا یکی از شرکا که بیش از ۵ درصد سود شرکت را داشته و یا بیش از ۵ درصد سود شرکت را دریافت می دارند یا بستگان آنها (به شرح تبصره یک ماده قانون منع مداخله در معاملات دولتی) به وزارت یا معاونت یک وزارتخانه یا مدیر کلی موسسات دولتی منصوب گردند مراتب را فوراً به اطلاع کارفرما برساند و در چنین مورد کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را لغو نماید و چنانچه این شرکت کارفرما را از چنین موضوعی مطلع نسازد کارفرما حق خواهد داشت ضمانت نامه این شرکت را ضبط نموده و به تشخیص خود هرگونه خسارات وارده ناشی از لغو قرارداد و یا تأخیر حاصله در اجرای کار را از اموال، داراییها و مطالبات این شرکت جبران نماید.

مهر و امضای نماینده مجاز



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

شماره: ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۲/۱۷۵۳	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهای
تاریخ: ۱۳۸۰/۴/۲۲	خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پژوهشی
موضوع: رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی	
<p>به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوره شماره ۲۳۵۲۵/ت/۸۱۴۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) و نیز در اجرای بخشنامه های:</p> <p>- شماره ۲۳۲۹-۷۳۸/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۴</p> <p>- شماره ۸۱۳۵-۲۵۸۷/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱</p> <p>- شماره ۷۱۴۰-۷۴۵۸/۵۴-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳</p> <p>این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می گردد:</p> <p>۱- به منظور صرفه جویی در زمان و مصرف نشتیات، از این پس طرفین قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نشتیات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادهای محل تعیین شده در جدول پیوست، مقابل عنوان نثر به یا ضابطه ای که در قرارداد مورد نظر لازم الزامه است را در آخرین ستون سمت چپ امضا می نمایند. این امضا به منزله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل های لازم الزامه در قرارداد خواهد بود. بدیهی است سایر ضوابط و دستورالعمل ها نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوستهای شرح خدمات و حقالرحمه که نام آنها در این جدول درج نشده است باید طبق روال قبلی مهر و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند.</p> <p>۲- همه ساله فهرست به روز شده نشتیات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهنما، از طرف این سازمان ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل فیربط علاوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست سندی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ می شوند، به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امضا نمایند.</p>	
<p>محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان</p>	

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
سهمی خاص
شماره ثبت: ۲۱۶۵۴

مهندسین مشاور
آران
شرکت سهامی خاص

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۵۴/۲۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۳ صفحه ۱ از ۲ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱	۲۳۱۱	شرایط عمومی پیمانها	۱۰۲-۱۰۸۸/۵۲-۱۲۲ ۱۳۷۸/۳/۳	
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۱۰۵-۸۴۲/۵۴-۲۴۶۰ ۱۳۷۹/۲/۲۹	
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	۱۰۵-۱۶۷۰/۵۴-۲۷۵۳ ۱۳۷۹/۵/۲۲	
۴	—	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	۱۰۵-۷۳۵/۵۴-۲۰۱ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵	—	دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پرومتهای مربوط به فهرسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	—	
۶	۲۰	جوشکاری در ساختمانهای فولادی	—	
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	—	
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	—	
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	—	
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	—	
۱۱	۲۶	جوشکاری در درجات حرارت پایین	—	
۱۲	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر اول)	۱۰۲-۱۱۷۸/۵-۵۶ ۳۸۹۷ ۱۳۷۳/۳/۲۸	
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	—	
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک	۱-۱۸۰۸۰/۵۶-۲۰۶۱ ۱۳۷۱/۱۱/۱۲	
۱۵	۸۳	نقشه های همسان پلها و آبروها تا دهانه ۸ متر	—	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان	۱-۲۵۳۹/۵۶-۳۳۳ ۱۳۷۰/۳/۲۷	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	۱-۲۴۵۰/۵۶-۳۸۱ ۱۳۶۳/۲/۱۱	

شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرنسا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

مهندسین مشاور
آرنسا
شرکت سهامی خاص

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۵۲/۲۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۳ صفحه ۲ از ۴ صفحه


ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه برداری	۱-۱۳۸۵/۵۶-۱۲۲۸ ۱۳۶۹/۹/۷	
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه	۱-۹۵۹۸/۵۶-۱۶۹۱ ۱۳۶۴/۹/۵	
۲۰	۱۰۲	مجموعه نقشه های همسان عرشه پلها تادانه ۲۰ متر	---	
۲۱	۱۰۷	نقشه های همسان شبکه های آبیاری و زهکشی	---	
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه های آبیاری و زهکشی	---	
۲۳	۱۱۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۵-۱۰۰/۵۲ ۲۸ ۱۳۸۰/۱/۸	
۲۴	۱۱۱	محافظة ساختمان در برابر حریق (بخش اول)	---	
۲۵	۱۱۲	محافظة ساختمان در برابر حریق (بخش دوم)	۱-۱۹۰۲۷/۵۶-۲۱۷۸ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۶	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری	۱-۱۹۰۴۵/۵۶-۲۱۷۷ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۷	۱۱۹	دستورالعمل های همسان نقشه برداری (چهار جلد)	۱-۱۷۵۲۹/۵۶-۲۰۰۹ ۱۳۷۱/۱۱/۳	
۲۸	۱۲۰	آیین نامه بتن ایران (تجدید نظر اول)	۱۰۵-۶۲۳۷/۵۲ ۲۸۵۵ ۱۳۷۹/۹/۲۹	
۲۹	۱۲۲	مجموعه نقشه های همسان اجرایی ساختمانهای گوسفندداری	۱-۷۲۲۲/۵۶-۷۸۶ ۱۳۷۱/۴/۳۱	
۳۰	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی مجازن آب زمینی	۱-۱۹۶۶۱/۵-۵۶-۱۸۲۱۷ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵	
۳۱	۱۲۵	مجموعه نقشه های همسان اجرایی مجازن آب زمینی	۱۰۲-۲۳۰۹۷/۵-۵۶-۲۳۲۳۷ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	
۳۲	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها (دو جلد)	۱۰۲-۱۰۹۳/۵۲-۹۶۲ ۱۳۷۷/۳/۹	
۳۳	۱۳۲	موازين فنی ورزشگاههای کشور (چهار جلد)	۱۰۲-۵۱۹۸/۵-۵۶-۱۵۶۷۱ ۱۳۷۳/۱۲/۷	
۳۴	۱۳۹	آیین نامه بارگذاری پلها (تجدید نظر اول)	۱۰۵-۱۶۲/۵۲-۲۲۰۳ ۱۳۷۹/۴/۷	

شرکت مهندسی آرنسا
شماره ثبت ۱۱۶۵۴

مهندسین مشاور
آرنسا
تهران

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳ ۵۴/۴۶۱۷ ۱۰۵/۲۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۳ از ۴ صفحه


ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۳۵	۱۴۰	نقشه‌های همسان کلیتیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی (سه جلد)	—	
۳۶	۱۴۱	راهنامه طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	—	
۳۷	۱۴۲	ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	۱۰۲-۶۳۳۴/۵۶-۱۳۳۸ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵	
۳۸	۱۴۳	برنامه‌ریزی و طراحی هتل	—	
۳۹	۱۴۴	تسهیلات پیاده‌روی (سه جلد)	—	
۴۰	۱۴۵	تقاطع‌های همسطح شهری (سه جلد)	۱۰۲-۱۴۱۰/۵۴-۸۹۵ ۱۳۷۶/۲/۱۹	
۴۱	۱۴۷	ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری	۱۰۲-۴۰۴۲/۵۶-۵۶۰ ۱۳۷۵/۴/۲۰	
۴۲	۱۵۱	نقشه‌های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیری	—	
۴۳	۱۵۲	راهنامه اجرای بتن در مناطق گرمسیری	—	
۴۴	۱۶۱	آیین‌نامه طرح هندسی راهها	۱۰۲-۷۲۴۴/۵۶-۱۵۲۳ ۱۳۷۵/۱۱/۹	
۴۵	۱۶۷	مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی	۱۰۲-۶۸۴۰/۵۴-۶۳۲۵ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵	
۴۶	۱۷۸	ضوابط طراحی ساختمانهای اداری	۱۰۲-۴۲۰۶/۵۴-۱۹۱۷ ۱۳۷۷/۵/۴	
۴۷	۱۸۳	مبانی طراحی کلبه‌ها و آزمایشگاههای دامپزشکی	—	
۴۸	۱۸۴	بنی در مناطق گرمسیر	۱۰۲-۶۰۱۹/۵۴-۵۰۹۳ ۱۳۷۸/۹/۲۷	
۴۹	۱۸۵	ضوابط طراحی سازه‌های مجاری آب بر زیرزمین بتنی	۱۰۲-۴۸۵۴/۵۴-۲۳۱۱ ۱۳۷۸/۵/۱۰	
۵۰	۱۹۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری	۱۰۲-۱۳۱۱/۵۴-۹۹۵ ۱۳۷۹/۳/۱۱	
۵۱	۱۹۶	آیین‌نامه طرح هندسی راه روستایی	۱۰۲-۶۵۱/۵۴-۵۴۵۵ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	



شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرتا
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴
سهام خاص

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۵۲-۴۶۱۷-۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۴ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضا
۵۲	۱۹۷	آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهها	۱۰۲-۶۵۰۹/۵۲-۵۴۵۲ ۱۳۷۵/۱۰/۱۵	
۵۳	۱۹۸	ضوابط طراحی سازه‌ای بندهای انحراف	۱۰۲-۸۴۰۳/۵۲-۷۱۱۰ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸	
۵۴	۲۰۳	ضوابط طراحی قضاای سبز شهری	۱۰۵-۷۳۶/۵۲-۲۰۳ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵۵	۲۰۷	دستورالعمل استفاده از مولوسیتوهای قیری در راهسازی	—	
۵۶	۲۱۴	راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گورها	۱۰۵-۸۰۵۳/۵۲-۵۸۹۸ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱	
۵۷	۲۱۷	خاکچالهای زیانه شهری	—	
۵۸	۲۱۸	نقشه‌های همسان مجاری آب بر زیرزمین بتنی	—	
۵۹	۲۲۷	دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای مهندسی رودخانه (مراحل شناسایی، توجیهی و تفصیلی)	۱۰۵/۲۲۴۶-۵۲/۱۶۶۵ ۱۳۸۰/۴/۱۸	
۶۰	۲۲۸	آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران	—	
۶۱	—	ضوابط تعیین سطح زیرینا برای ساختمان بیمارستانها	۱۰۴-۲۱۴۶/۵۲-۲۰۵۸۱ ۱۳۷۲/۱/۱۸	



شرکت راه‌آهن مین پژوهش آرتا
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

سال بیست و دوم 1397/1398 - 2005/2006	قوانین، مقررات، بخشنامه ها و اخبار مصوبات	سال بیست و دوم
<p>با مدیران ذی ربط، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان مختلف را به یکی از مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون یادشده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق) محکوم نمایند. ج - در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (۱) این آیین نامه تشلک بنا تقاضای اعمال اشد مجازات های مندرج در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از مجازات های بازخرید خدمت، اخراج بنا اقصاال دایم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خوانند شد. تبصره ۱ - مراحل مذکور در این ماده سابق از اعمال اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (۹) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیئت ها می توانند حسب درجه اهمیت تعلف موضوع مجازات های بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند. تبصره ۲ - مقامات ذی ربط با توجه به ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. تبصره ۳ - دستگاه های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به خود یا تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند. تبصره ۴ - در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۳) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (۱) شوند یا تقاضای اعمال اشد مجازات های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت های مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرسان عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد. ماده ۶ - در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (۱) این آیین نامه که واجد جنبه جزایی است، خصوصاً بندهای (ب)، (ج)، (د) و (هـ) این ماده، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منتسب نماید. ماده ۷ - در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد یا دستگاه های اجرایی مرتکب یکی از اسال بندهای ماده (۱) این آیین نامه شوند دستگاه ذی ربط سجاز به عقد قرارداد جدید یا اشخاص یادشده به مدت پنج سال نمی باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد. تبصره ۱ - دستگاه اجرایی مربوطه موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد. تبصره ۲ - در صورتی که اشخاص یادشده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاه های اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید. ماده ۸ - شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۳) این آیین نامه به شرح زیر می باشد: الف - بازرسان باید از بین افراد این مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. ب - صلاحیت بازرسان می باید به تأیید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد. ج - هماهنگی، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است. د - بازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد امضاء نمایند. هـ - دستگاه های می توانند حسب توانمندیها و کارایی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام می گردد به استناد ماده (۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد (۳۰٪) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوطه به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. فوق العاده یادشده غیرمستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرسان انجام وظیفه می نماید و گزارش های بازرسی آن واصل می گردد با نفاذ دستگاه ذی ربط قابل پرداخت است. و - دستگاه های می توانند حداکثر به چهار درصد (۴٪) از بازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (۲۱) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. ز - بازرسان با پیش نهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۱/۳۵۴۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۴ و با تأیید مقامات مسئول منصوب می شوند. دفتر مذکور می تواند با حفظ بست و مسئولیت های مربوطه و یا با تغییر عنوان پستی سازمانی به بست بازرسان برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حکت بازرسان از قوی العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد. ح - در واحدهای استانی بازرسان با پیش نهاد رؤسای سازمان های استانی یا مدیران کل استان و تأیید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می شوند. ف - بازرسان منصوب از طرف استاندارین علاوه بر اجرای مفاد این آیین نامه در استان محل، عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می باشند. ی - تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (۵٪) کل کارکنان تجاوز نماید. ک - سرپرستی مدیران، رؤسا و مسئولان سازمان های موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (۱) این آیین نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوطه برای بار اول تذکر داده خواهند شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتشان یادشده منجر و برای بار سوم آنها در حین از انتصاب، به پست های مزبور منوع خواهند شد. ماده ۱۰ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مکلف است بر اساس روش های نظرسنجی از مردم و ارتباط رفوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع هر ساله دستگاه های مسئول این آیین نامه را از نظر درجه سلامت آنان و میزان تسویح و تسویح در قبال مردم، تجزیه و تحلیل و نتیجه بندی نماید و نتایج را علاوه بر واحدهای اجرایی سازمان و هیئت های نظرسنجی و دیگر مسئولان منسب نماید. کلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلفند به همکاری با بازرسان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند. ماده ۱۱ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اقدامات این آیین نامه به عمل آورده. ماده ۱۲ - دستگاه های اجرایی می توانند در صورت</p>		

مهندسین مشاور
ایران
شرکت ساج کاس

شرکت راه فدایسوز زمین پژوهش آرناس
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴



بسمه تعالی

رئاست جمهوری
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

شماره:	۱۰۰/۱۵۱۹۷۶	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ:	۱۳۸۶/۱۲/۸	

موضوع:

موافقتنامه و شرایط قراردادهای خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه، ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی و نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت/۳۳۴۹۷ هـ.م، مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت وزیران)، به پیوست «موافقتنامه و شرایط قراردادهای خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی» از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) در ۲۹ صفحه ابلاغ می‌شود، تا در قراردادهایی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منعقد می‌شوند به اجرا درآید. این بخشنامه و پیوست آن، جایگزین بخشنامه شماره ۶۹۵-۲۲۶۳/۵۴-۱ مورخ ۱۳۶۱/۲/۱۹ با عنوان قرارداد تیب خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح (آزمایشگاه محلی) و ضمیمه آن می‌شود.


امیرمنصور برقی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

442341



شرکت راه‌آهن زمین پژوهش آرتسا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

شرایط عمومی



شرکت مهندسی مشاور زمین پژوهش آرنا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

شرایط عمومی

ماده ۱: تعاریف و مفاهیم

۱-۱ قرارداد

مجموعه اسناد و مدارک غیرقابل تفکیک به شرح ماده ۲ موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد، بین دو طرف مبادله می‌شود.

۲-۱ موافقتنامه

سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق الزحمه و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو برسد.

۳-۱ شرایط عمومی

مفاد متن حاضر است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین می‌کند.

۴-۱ شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط ویژه‌ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می‌شود. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند، یا تعهدات مالی کارفرما را افزایش دهد.

۵-۱ کارفرما

شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می‌کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مهندس مشاور واگذار می‌نماید. جانشین‌های قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما، در حکم کارفرما هستند.

۶-۱ مدیر طرح

شخصیتی حقوقی است که تمام یا بخشی از اختیارات قابل واگذاری کارفرما، با عنوان مدیریت طرح، به وی واگذار می‌شود.

مهندسین مشاور
ایران
شرکت سانی تاس

شرکت انفرادی زمین پژوهش آرتسا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

۷-۱ مهندس مشاور

طرف دیگر امضاکننده قرارداد است. که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می کند. جانشین های قانونی و نمایندگان مجاز مهندس مشاور، در حکم مهندس مشاور هستند.

۸-۱ خدمات

عبارت از فعالیتها و اقدامهایی است که در اجرای موضوع قرارداد، از سوی مهندس مشاور تعهد شده است.

۹-۱ مدارک و گزارشها

متون، مستندات، نقشهها، دستورالعملها، مشخصات فنی، گزارشها و نتایج فنی، قیمتها و نظایر آن هستند که در انجام خدمات موضوع قرارداد، بر حسب مورد از سوی مهندس مشاور تهیه می شوند.

۱۰-۱ برنامه زمانی کلی

برنامه ای است که تاریخ شروع و خاتمه انجام بخشهای مختلف خدمات موضوع قرارداد را بر حسب ماه نشان می دهد و در اسناد و مدارک قرارداد درج می شود.

۱۱-۱ برنامه زمانی تفصیلی

برنامه ای است که تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیتهای درج شده در شرح خدمات را به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی نشان می دهد.

۱۲-۱ مدت اولیه

مدت اولیه، مدت درج شده در ماده ۳ موافقتنامه، برای انجام خدمات است.


۱۳-۱ متوسط حق الزحمه ماهانه

متوسط حق الزحمه ماهانه، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ برآورد اولیه حق الزحمه بر مدت اولیه است.

۱۴-۱ روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها

۱-۱۴-۱- روز و ماه بر اساس تقویم سال خورشیدی، و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است.
۲-۱۴-۱- هر جا که معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند.

مرکز راه تدبیر زمین پژوهش آرناس
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴



۱-۱۴-۳- عنوانهای به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای اسناد و مدارک قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی‌توان در تفسیر اسناد و مدارک قرارداد، از آنها استفاده کرد.

۱-۱۴-۴- اصطلاحاتی که در این ماده نیامده است، طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن تعریف می‌شود.

۱۵-۱ تکمیلین و کارشناس


افراد فنی هستند که سابقه و مشخصات ایشان در بخشنامه تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح تشریح گردیده است.

ماده ۲: شروع و تنفیذ قرارداد

۱-۲ این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.
۲-۲ شروع خدمات آزمایشگاه مستقر و واحد کنترل کیفیت عملیات اجرایی همزمان با ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما و دریافت پیش‌پرداخت است.

ماده ۳: حدود خدمات و تغییرات آن

۱-۳ کارفرما می‌تواند حین انجام کار، خدمات مهندس مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد، با رعایت مفاد بند ۳-۲ و سایر مقررات مربوط، تغییر، افزایش یا کاهش دهد.
۲-۳ هرگاه طبق بندهای یاد شده تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، در هر مورد مهندس مشاور مدت و حق‌الزحمه (براساس پیوست ۳) انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می‌کند. کارفرما، حداکثر ظرف مدت ده (۱۰) روز با بررسی گزارش، در مورد مدت و حق‌الزحمه انجام تغییرات، با مهندس مشاور مذاکره و توافق می‌کند. پس از توافق، کارفرما تغییرات را ابلاغ می‌نماید.
۳-۳ خدمات مربوط به اصلاح مدارک و گزارشهای مهندس مشاور، که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافی بندهای ۱-۳ و ۲-۳ نیست و هزینه آنها از سوی مهندس مشاور پرداخت می‌شود.



شرکت راه‌اندازی زمین پژوهش آرتنا
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴
شماره خاص:

۴-۳ در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد، با طرح یا طرحهای دیگری ارتباط داشته باشد، مهندس مشاور موظف است اطلاعات و مدارک فنی آن را طبق برنامه‌ای که با مهندس مشاور و یا سازمانهای دیگر تنظیم می‌شود، از کارفرما دریافت کند و در انجام خدمات خود در نظر بگیرد. تا بین کارهای مختلف طرحهای یاد شده، هماهنگی ایجاد شود.

ماده ۴: برنامه زمانی انجام خدمات



۴-۱ برنامه زمانی کلی انجام خدمات، در پیوست ۴ آمده است.
۴-۲ پس از ابلاغ قرارداد، در صورتی که در پیوست ۴ برنامه زمانی تفصیلی تهیه نشده باشد، در صورت نیاز این برنامه در چارچوب برنامه زمانی کلی، تا یک هشتم مدت اولیه قرارداد یا یک ماه، هر کدام که کمتر است، از سوی مهندس مشاور تهیه و برای کارفرما ارسال می‌شود. کارفرما، تا ده (۱۰) روز پس از دریافت برنامه زمانی تفصیلی، نظر خود را درباره تصویب و یا اصلاح آن اعلام می‌کند. هرگونه تغییر در برنامه زمانی تفصیلی، با توافق دو طرف مجاز خواهد بود.

ماده ۵: پیشرفت کار

مهندس مشاور، در پایان هر ماه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی تفصیلی، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در سه نسخه، به کارفرما تسلیم می‌نماید. در این گزارش، میزان کارهای انجام شده، تاخیر و علل آنها، راه‌حل‌های لازم برای رفع موانع و مشکلات کار پیشنهاد می‌شود و کارفرما تا ده (۱۰) روز، نظر خود را نسبت به گزارش یاد شده اعلام می‌کند، در غیر اینصورت، مفاد گزارش، تایید شده تلقی می‌گردد.

ماده ۶: کارکنان مهندس مشاور

۶-۱ همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد، به صورت دائم یا موقت، به هزینه مهندس مشاور و برای او خدماتی را انجام می‌دهند، کارکنان مهندس مشاور شناخته می‌شوند و مسؤولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد، به عهده مهندس مشاور است.
۶-۲ قبل از شروع کار، مهندس مشاور موظف است سازمان اجرایی و فهرست اسامی افراد کلیدی را که فاقد



سوابق سوء حرفه‌ای باشند برای انجام خدمات موضوع قرارداد. مطلق پیوست ۶، به همراه وظایف، تخصص و میزان فعالیت هر یک، برای کارفرما ارسال کند.

۳-۶ مهندس مشاور، باید به منظور اجرای مراحل مختلف این قرارداد در دفتر و کارگاه‌های خود، به شمار کافی کارکنان صلاحیت دار داشته باشد.

۴-۶ در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مهندس مشاور در استفاده از خدمات آنها، قوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت می‌کند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار آنها را به کارفرما تسلیم می‌نماید.

۵-۶ مهندس مشاور، نمی‌تواند کارکنان شاغل کارفرما، مدیر طرح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را، بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، به کار گیرد.

۶-۶ به کارگیری کارکنان شاغل مهندس مشاور از سوی کارفرما و مدیر طرح، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، ممنوع است.

ماده ۷: نمایندگان

۷-۱ نمایندگان کارفرما

۷-۱-۱- کارفرما پس از مبادله قرارداد، نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به مهندس مشاور معرفی می‌کند.

۷-۱-۲- دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما، در محدوده اختیارات تفویض شده به وی، به مهندس مشاور ابلاغ می‌شود، در حکم ابلاغ کارفرماست، بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما، دستورهای ابلاغ شده و یا مدارک امضا شده به وسیله نماینده قبلی، معتبر است.

۷-۱-۳- کارفرما می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات قابل واگذاری خود را در رابطه با این قرارداد، به واحد خدمات مدیریت طرح واگذار نماید. در این صورت، آن واحد با تعیین حدود اختیارات، به مهندس مشاور معرفی می‌شود و تصمیم‌گیری‌های وی در امور واگذار شده، در حکم تصمیم‌های کارفرماست.

مهندسین مشاور
تهران
شرکت ساسی تاس

شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرناس
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

۲-۷ نمایندگان مهندس مشاور

- ۲-۷-۱- پس از مبادله قرارداد، مهندس مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات، به کارفرما معرفی می‌کند.
- ۲-۷-۲- مهندس مشاور موظف است در طول مدت قرارداد در هر یک از واحدهای کنترل کیفیت خود، یک نفر را به عنوان سرپرست (حداقل تکنسین و یا کارشناسی که در شرایط خصوصی مشخص شده است) تعیین و به کارفرما و دیگر طرفهای قراردادی کارفرما در این کار، معرفی نماید.
- ۲-۷-۳- مهندس مشاور، موظف است در غیاب سرپرست معرفی شده جایگزین وی را به کارفرما و طرفهای قرارداد معرفی کند.

ماده ۸: دقت و کوشش

- ۸-۱ مهندس مشاور، باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفهای و با رعایت ملاحظات فنی، طبق دستورالعملهای مربوط به انجام رساند. برای این منظور به کارگیری حداکثر مهارت و دقت، به وسیله کارکنانی که واجد صلاحیت تخصصی - حرفهای و تجهیزات و ابزارآلاتی مطابق استانداردهای فنی، به انجام وظایف اقدام نموده و در مواردی که اظهارنظر و صلاحدید به او واگذار شده است، منصفانه و بیطرفانه عمل کند.
- ۸-۲ واحد آزمایشگاه کنترل کیفیت مستقر، موظف است در تمام طول انجام عملیات اجرایی در کارگاه حاضر بوده و بنا بر تشخیص خود و یا درخواست دستگاه نظارت نسبت به نمونهبرداری و کنترل کیفیت عملیات اجرایی براساس استانداردها و معیارهای فنی اقدام نماید.

ماده ۹: استانداردها، معیارها، مقررات و دستورالعملهای فنی

- ۹-۱ سیستم اندازهگیری ابعاد در تمامی اسناد و مدارک فنی طرح، متریک خواهد بود، مگر آن که بنا به ضرورت سیستم اندازهگیری دیگری در پیوست ۵ تعیین شده باشد و یا به هنگام اجرای کار، درباره آن توافق شود.

مهندسین مشاور
آوران
پیمانکاری

شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرنا
سهامی خاص،
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

۲-۹ مهندس مشاور، باید در انجام خدمات و تهیه و تنظیم مدارک و گزارشها، از معیارها و ضوابط فنی و دستورالعمل‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سایر استانداردهای معتبر، استفاده کند و در صورت موجود نبودن این گونه ضوابط و معیارها، از معیارها و ضوابط معتبری که در پیوست ۵ تعیین شده و یا بعداً توافق می‌شود استفاده کند.

۳-۹ مهندس مشاور، موظف است در اجرای وظایف در چارچوب شرح خدمات پیوست ۲، اقدامهای خود را هماهنگ با دیگر طرفهای قرارداد طرح و با رعایت اسناد و مدارک قراردادی آنها و طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه، انجام دهد.

ماده ۱۰: اقدامهای مهندس مشاور که نیاز به تایید کارفرما دارد

هرگاه مهندس مشاور به هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسههای هماهنگی را به منظور اخذ تصمیمهای راهبردی ضروری بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی، برای کارفرما بفرستد. کارفرما، تا پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش، نسبت به تشکیل جلسه اقدام می‌کند و تصمیمها را در صورت جلسه‌ای تنظیم و بی‌درنگ به مهندس مشاور ابلاغ می‌نماید. هرگاه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابلاغ تصمیمها اقدام نکند، مهندس مشاور خود تصمیم‌گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعلام می‌کند.

ماده ۱۱: نحوه ارائه و تایید مدارک و گزارشها

۱-۱۱ مهندس مشاور، گزارشها و نتایج آزمایشها را در زمانهای تعیین شده و متناسب با استانداردهای انجام آزمایش در سه نسخه به کارفرما تحویل می‌دهد.

۲-۱۱ مهندس مشاور علاوه بر ارائه گزارش و نتایج آزمایشها (موضوع بند ۱-۱۱) موظف است گزارش ماهانه را در سه نسخه به کارفرما تحویل دهد.

۳-۱۱ در صورت اعلام نظر اصلاحی از سوی کارفرما نسبت به نتایج گزارشها، مهندس مشاور موظف است ظرف مدت حداکثر ده روز نسبت به ارائه توضیح در مورد نتایج و گزارشها و یا اصلاح آنها اقدام نماید. تجاوز از این مدت، تأخیر غیرمجاز محسوب گشته و مشمول کاهش حق‌الرحمه درج شده در مفاد بند ۱-۲۰ قرارداد است، مگر اینکه کارفرما با افزایش مدت، قبلاً "موافقت کرده باشد.

مهندسین مشاور
ایران
مهرک سمان کمالی

شرکت توسعه و عمران زمین پژوهش آرتسا
تهران، خیابان خالص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

۴-۱۱ در صورتی که کارفرما ظرف مدت پانزده روز نظر خود را در مورد مدارک و گزارشهای مهندس مشاور اعلام نکند، گزارشها و مدارک ارسالی، تایید شده تلقی می‌گردد.

ماده ۱۲: تسهیلات بر عهده کارفرما

کارفرما تدابیر و همکاری‌های لازم را برای تسهیل کار مهندس مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد، به ویژه در موارد زیر، بر اساس درخواست مهندس مشاور، فراهم می‌کند:

- ۱-۱۲ در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط، طبق مندرجات شرایط خصوصی و به صورت رایگان.
 - ۲-۱۲ مجوز ورود کارکنان مهندس مشاور به مناطق ممنوع، در رابطه با طرح.
 - ۳-۱۲ در اختیار قراردادن محل مناسب برای استقرار آزمایشگاه در کارگاه.
 - ۴-۱۲ روادید ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز کار کارکنان خارجی مورد نیاز و همچنین، اخذ گذرنامه و روادید برای کارشناسان ایرانی.
 - ۵-۱۲ ارتباط و همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات.
 - ۶-۱۲ ترتیب امور مربوط به تهیه لوازم و وسایلی که تهیه و توزیع آن در انحصار دولت باشد.
 - ۷-۱۲ ترتیب امور مربوط به تهیه، ورود و ترخیص لوازم، وسایل، تجهیزات، کتب، نشریات، نرم‌افزارها و اقلامی از این قبیل، که تهیه آن در داخل کشور مقدور نباشد.
 - ۸-۱۲ تسهیلات ویژه‌ای که طبق پیوست ۵ قرارداد، باید توسط کارفرما در اختیار مهندس مشاور قرار گیرد.
- تمام هزینه‌های اقدامهای موضوع بندهای ۴-۱۲ تا ۷-۱۲ بر عهده مهندس مشاور است.

ماده ۱۳: خدمات جنبی

۱-۱۳ خدمات جنبی مانند تهیه نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، کاداستر، عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره‌ای، همچنین انجام آزمایشهای ژئوفیزیک، اطلاعات و آمار هواشناسی و هیدرولوژی، اینتگراری، مدل هیدرولیکی، خاکشناسی و کارهایی مانند اینها، که اصولاً "جزو خدمات موضوع قرارداد نیست، طبق ضوابط قراردادهای مربوط، توسط مهندسان مشاور صاحب صلاحیت، بر اساس ضوابط، به

مهندسین مشاور
آرنسا
شرکت سهامی خاص

شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرنسا
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۱۶۵۴

موانعنامه و بندر بیض عمومی: کلیت آن مشتمل بر موارد زیر است:

هزینه و از سوی کارفرما انجام می‌شود. در این صورت، تعیین شرح خدمات جنبی مورد نیاز و اطلاعات و مشخصات فنی ضروری هر یک و اعلام آنها، همراه با جدول زمانی ارائه اطلاعات مورد نیاز و نیز تطبیق نتایج حاصل، با نیازهای طرح، بر عهده مهندس مشاور خواهد بود.

۲-۱۳ هرگاه دستگاه نظارت در حین بررسی‌های فنی، اشتباه یا تقصی را در مراحل مختلف انجام آزمایش‌ها مشاهده کند، مراتب را بی‌درنگ به کارفرما و مهندس مشاور به صورت کتبی اطلاع می‌دهد، در این صورت مهندس مشاور موظف است پس از رسیدگی لازم مطابق بند ۱۱-۳، نسبت به رفع آن اقدام نماید.

ماده ۱۴: تضمین حسن انجام کار

۱-۱۴ برای حصول اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت (به استثنای پیش‌پرداخت) مهندس مشاور، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما نگهداری می‌شود.

۲-۱۴ در صورت فسخ قرارداد طبق ماده ۲۳ تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می‌شود.



۳-۱۴ تضمین مربوط به خدمات موضوع قرارداد باید پس از تصویب مدارک و گزارشهای آن و در زمان تسویه حساب نهایی، طبق ماده ۱۸ آزاد شود.

لازم به ذکر است که، کسور حسن انجام کار، به ازای دریافت سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر بازگردانده می‌شود.

ماده ۱۵: حق الزحمه

۱-۱۵ حق الزحمه مهندس مشاور برای انجام خدمات موضوع قرارداد که بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، طبق پیوست ۳ تعیین شده است، از سوی کارفرما و با رعایت مفاد قرارداد پرداخت می‌شود.

ماده ۱۶: نحوه پرداخت حق الزحمه



۱-۱۶ حق الزحمه ماهانه آزمایشگاه مستقر در کارگاه و واحد کنترل کیفیت عملیات با توجه به مفاد این قرارداد، طی صورتحسابی که توسط مهندس مشاور تهیه و تسلیم کارفرما می‌گردد، پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.

۲-۱۶ زمان پرداخت حق الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند ۲-۳، بر حسب مورد، به تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین می‌شود.


۳-۱۶ کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت صورت حساب، آن را مورد بررسی قرار دهد و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی، ضمن ارسال یک نسخه از صورت حساب تایید شده همراه با مستندات مربوط برای مهندس مشاور، حق الزحمه را پرداخت کند.

۴-۱۶ هرگاه مهندس مشاور به اصلاحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت حساب مترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت صورت حساب اصلاح شده، به کارفرما اعلام می‌کند تا مورد رسیدگی قرارگیرد. هرگاه کارفرما همچنان بر اعمال قسمتی یا تمام اصلاحات اعلام شده، اصرار داشته باشد، باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوتی که مورد قبول اوست، اقدام کند. در این حالت، مهندس مشاور می‌تواند نسبت به مبلغ مازاد مورد نظر خود از طریق ماده ۲۴ اقدام کند و در صورت محق بودن، اصل مبلغ را به علاوه خسارت تاخیر تادیه، طبق بند ۵-۱۶ دریافت کند.

۵-۱۶ در صورتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یک از صورت حسابهای تایید شده بیش از یک ماه از تاریخ دریافت صورتحساب تاخیر کند، برای جبران خسارت مازاد بر یک ماه، اضافه بر اصل مبلغ تاخیر شده، مبلغی معادل حاصلضرب نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت پنج ساله (مورد عمل در بانکهای کشور) در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده، به مهندس مشاور پرداخت می‌کند.

ماده ۱۷: پیش‌پرداخت

۱-۱۷ به درخواست مهندس مشاور، کارفرما بیست درصد از مبلغ اولیه حق الزحمه خدمات موضوع قرارداد



موافقتنامه و تشریح عمومی خدمات ارائه شده، پس از ابلاغ قرارداد، بدون کسر کسور قانونی در مقابل سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر، به مهندس مشاور پرداخت می‌کند. این مبلغ، هنگام پرداخت حق الزحمه صورت حساب به تناسب کسر و تضمین مهندس مشاور به همان نسبت آزاد می‌شود.

۲-۱۷ در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد، هرگاه در تسویه حساب نهایی، مهندس مشاور بابت پیش‌پرداختها به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند و گرنه کارفرما از طریق قانونی، نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپردهها، تضمینها و مطالبات مهندس مشاور، با اخذ هزینه‌های مربوط، اقدام می‌نماید.

ماده ۱۸: صورت حساب نهایی و تسویه حساب

۱-۱۸ صورت حساب نهایی خدمات موضوع قرارداد، پس از تایید مدارک و گزارشها و پایان یافتن خدمات موضوع قرارداد، از سوی مهندس مشاور تهیه و به منظور تایید برای کارفرما ارسال می‌شود. این صورت حساب، شامل حق الزحمه خدمات انجام شده و مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از آن کسر می‌شود، پرداختهای قبلی یا علی‌الحساب، حق الزحمه افزایش یا کاهش خدمات، هزینه‌های تطویل و تعلیق، خسارت و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی شده و نظایر آن است. صورت حساب نهایی که به ترتیب یاد شده تنظیم می‌شود، ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و تایید می‌شود.

۲-۱۸ در صورتی که صورت حساب یاد شده نیاز به اصلاح داشته باشد، کارفرما اصلاحات مورد نظر خود را در جلسه‌ای که طی مدت یاد شده با مهندس مشاور تشکیل می‌دهد، مطرح نموده و نتیجه را با مشاور توافق می‌کند.

۳-۱۸ صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده، اعتراض نسبت به آن وارد نیست و مبنای تسویه حساب نهایی مشاور قرار می‌گیرد. در این حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد و گرنه طبق مفاد ۱۶-۴ عمل می‌شود.

۴-۱۸ هرگاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام

مهندسین مشاور
ایران
کسب و کار


شرکت (سه‌لایه) زمین پژوهش آرتسا
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۱۶۵۴

ماده ۲۰: خسارت تاخیر

- ۱-۲۰ بابت تاخیر غیرمجاز مهندس مشاور، علاوه بر عدم پرداخت حق الزحمه مدت تاخیر غیرمجاز، جریمه‌ای معادل همان مبلغ از مهندس مشاور دریافت می‌شود.
لازم به ذکر است جمع کل جریمه تاخیر به بیست (۲۰) درصد قرارداد محدود می‌گردد.
- ۲-۲۰ بابت تاخیر مجاز مهندس مشاور موضوع بندهای ۱۹-۳ و ۱۹-۴، ۵۰ درصد حق الزحمه ماهانه قرارداد پرداخت می‌شود.

ماده ۲۱: تعلیق

- ۱-۲۱ کارفرما می‌تواند با اعلام کتبی ده (۱۰) روزه به مهندس مشاور در حین انجام خدمات آزمایشگاه مستقر، تمام یا بخشی از خدمات موضوع آن را، طی ابلاغیه‌ای که تاریخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده است، به حالت تعلیق درآورد.
- ۲-۲۱ تعلیق خدمات از سوی کارفرما حداکثر یک چهارم مدت اولیه و یا ۴ ماه هر کدام که کمتر است، خواهد بود.
- ۳-۲۱ در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد، کارفرما حداکثر تا ده (۱۰) روز قبل از پایان مدت تعلیق، موضوع را به مهندس مشاور پیشنهاد می‌کند و در صورت موافقت مهندس مشاور، حداکثر به مدت سه (۳) ماه تعلیق تمدید می‌گردد، هرگاه مشاور با تمدید مدت تعلیق موافقت نکند، با درخواست مهندس مشاور، به قرارداد خاتمه داده می‌شود.
- ۴-۲۱ پرداخت هزینه‌های مربوط به دوران تعلیق خدمات، برای مدت بیش از یک ماه، ماهانه معادل هفتاد (۷۰) درصد حق الزحمه متوسط ماهانه است. پرداخت این مبلغ، برای حداکثر چهار (۴) ماه و به صورت اقساط ماهانه مجاز است.
- برای تعلیق کمتر از یک ماه در هر نوبت حق الزحمه ماهانه آزمایشگاه با فرض کارکرد عادی پرداخت می‌گردد.
- ۵-۲۱ مهندس مشاور، موظف است پس از شروع تعلیق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز، گزارش وضعیت خدمات را تا هنگام ابلاغ تعلیق، تهیه و با تعیین میزان



هزینه‌های تعلیق، موضوع بند ۲۱-۴، به کارفرما تسلیم نماید.

۶-۲۱ مهندس مشاور، بیست (۲۰) روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعلام می‌کند. در صورت اعلام نظر کارفرما مبنی بر ادامه کار، پس از سپری شدن مدت تعلیق اجرای کار ادامه می‌یابد. هرگاه تا پایان مدت تعلیق کارفرما نظر خود را در مورد ادامه کار اعلام نکند مشاور می‌تواند طبق ماده ۲۲ عمل نماید.

۷-۲۱ چنانچه در دوران تعلیق، کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ می‌کند. در این صورت، حداکثر ده (۱۰) روز پس از ابلاغ، کار ادامه می‌یابد.

ماده ۲۲: خاتمه دادن به قرارداد

۱-۲۲ کارفرما می‌تواند در هر زمان به قرارداد خاتمه دهد.

۲-۲۲ در هر مرحله‌ای که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد داشته باشد، موضوع را با تعیین مهلت یک (۱) ماهه، به مهندس مشاور اعلام می‌کند.

۳-۲۲ مهندس مشاور، پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد، باید کار را متوقف و حداکثر تا پانزده (۱۵) روز، گزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام اعلام خاتمه قرارداد، تهیه و تسلیم نموده و ظرف حداکثر یک ماه اقدام به برچیدن آزمایشگاه مستقر در کارگاه نماید. این گزارش، باید حاوی وضعیت و میزان پیشرفت هر بخش از خدمات و نیز بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار ضروری و امکان‌پذیر است، همراه با تعیین موضوع حق‌الزحمه آنها باشد.

۴-۲۲ هرگاه کارفرما تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل شود، باید موضوع را به مهندس مشاور اعلام کند. در اینصورت مهندس مشاور موظف است خدمات یاد شده را در مهلت مورد توافق تکمیل کند.

۵-۲۲ در هر صورت، مهندس مشاور موظف است در پایان مهلت یک ماهه و یا توافق شده، نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک کار، تحویل اموال کارفرما و خارج ساختن اموال خود از کارگاه و ارائه صورت‌حساب حق‌الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه‌های ناشی از پایان دادن قرارداد،

مهندس مشاور
تهران
مهره ساسانی

شرکت راه‌انداز زمین پژوهش آرتسا
بیمه‌گر خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

مانند موافقتنامهها، تعهدات مهندس مشاور در مقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر، و نیز هزینه مراجعت کارکنان خارجی و خانواده آنها به کشورشان و هزینه حمل لوازم آنها به کشورشان، مشروط بر اینکه هزینهها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده و مورد تایید کارفرما باشد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختی نشده باشد. اقدام نماید مبلغ حداقل برای جبران هزینههای ناشی از خاتمه دادن به قرارداد معادل بیست و پنج (۲۵) درصد متوسط حق الزحمه ماهانه برای مدت باقیمانده قرارداد و حداکثر چهار (۴) ماه در نظر گرفته می شود.

۶-۲۲ کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده (۱۵) روز پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینههای موضوع بند ۵-۲۲، نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده، اقدام نماید و مطابق ماده ۱۸، با مهندس مشاور تسویه حساب کند. سپرده حسن انجام کار مهندس مشاور در این حالت با توجه به ماده ۱۸ آزاد می شود.

۷-۲۲ در مورد شمول بند ۲۷-۲، هرگاه منع قانونی رفع نشود، قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می شود و طبق مفاد این ماده، عمل می گردد.

۸-۲۲ مهندس مشاور، می تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر یک از موارد زیر، درخواست کند:

۱-۸-۲۲- در صورت تاخیر مازاد بر سه (۳) ماه در پرداخت حق الزحمه موضوع بند ۱۶-۵.


۲-۸-۲۲- عدم پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما برای مدت بیش از یک ماه پس از درخواست مهندس مشاور.

۳-۸-۲۲- در صورت عدم موافقت با تمدید مدت تطبیق بیش از سه (۳) ماه، موضوع بند ۲۱-۳، یا اعلام نظر نکردن کارفرما برای ادامه کار، موضوع بند ۲۱-۶.

۴-۸-۲۲- در صورت انجام ندادن مفاد ماده ۱۲ (بجز ۱۲-۲ و ۱۲-۳) از سوی کارفرما برای مدت بیش از سه (۳) ماه و عدم فراهم نمودن زمینه مفاد بندهای ۱۲-۲ و ۱۲-۳ از سوی کارفرما برای مدت بیش از یک ماه از تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی.

۵-۸-۲۲- در صورت عدم تبعیت کارفرما از رای مرجع حل اختلاف.


۶-۸-۲۲- در صورت وقوع شرایط مندرج در بند ۲۸-۱.



۲۲-۹ در صورتی که کارفرما قبل از اتمام مهلت مقرر کتبا اعلام نماید که تا حداکثر یک ماه زمینهایی را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوی مهندس مشاور شده است، رفع می‌نماید و این زمینها در این مهلت رفع گردد، مهندس مشاور از درخواست صرفنظر می‌کند و خدمات خود را ادامه می‌دهد، در غیر اینصورت، قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و سایر اقدامها، طبق مفاد این ماده انجام می‌گردد.

ماده ۲۳: فسخ قرارداد

- ۲۳-۱ کارفرما می‌تواند در هر یک از موارد زیر، بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ کند.
- ۲۳-۱-۱ اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در رابطه با مهندس مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد، به استثنای مفاد بخش اول بند ۲۷-۱-۲.
- ۲۳-۱-۲ عدم اطلاع به کارفرما در مورد بند ۲۷-۱-۲.
- ۲۳-۱-۳ انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث، بدون اجازه کارفرما.
- ۲۳-۱-۴ ورشکستگی به تقصیر یا انحلال شرکت.
- ۲۳-۱-۵ اثبات این مطلب که مهندس مشاور برای گرفتن کار یا اجرای آن، به کارکنان کارفرما، دستمزد، پاداش یا هدایایی داده، یا آنها یا واسطه‌های آنان را در منافع خود شریک کرده است.
- ۲۳-۲ کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، ابتدا به مهندس مشاور اخطار می‌کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه، به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوی مشاور برای رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا بوسیله هیئتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده، به مشاور ابلاغ گردد.
- ۲۳-۲-۱ تاخیر غیرموجه در انجام خدمات آزمایشگاه مستقر، بیش از دو هفته.
- ۲۳-۲-۲ رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئون حرفه‌ای.
- ۲۳-۲-۳ مهندس مشاور با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، بی‌درنگ



کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام می‌شود (حداقل دو هفته)، اصل مدارک و گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.

۳-۲۳ کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، بی‌درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ حق‌الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ، طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. بدیهی است کارفرما موضوع را بی‌درنگ به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به منظور اقدام لازم، اعلام می‌کند.


ماده ۲۴: حل اختلاف

۱-۲۴ هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش‌آید، دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع برای داوری طبق بند ۲۴-۳، بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای ۱-۲۴ و ۲-۲۴ عمل نمایند.

۱-۱-۲۴ در مورد مسائلی ناشی از برداشتهای متفاوت دو طرف، از بخشنامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف می‌تواند از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، چگونگی اجرای بخشنامه را استعلام نماید. دو طرف طبق نظری که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام می‌شود، عمل کنند.

۲-۱-۲۴ در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱-۲۴ است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف، طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌شود، عمل کنند.

۲-۲۴ در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند ۱-۲۴، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱-۲۴ و ۲-۲۴، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف طبق بند ۳-۲۴ اقدام می‌گردد.



۳-۲۴ هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، که راجع به مسایل مالی باشد، هر یک از طرفها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ارائه کنند.

تبصره ۱: چنانچه رئیس سازمان با تقاضای یاد شده موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.


تبصره ۲: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، باید در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورا، دو طرف طبق آن عمل خواهند کرد.

۴-۲۴ ارجاع موضوعهای مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد، و موجب نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قرارداد خویش عمل نکند.

ماده ۲۵: مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

۱-۲۵ پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مهندس مشاور و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز مهندس مشاور که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است، یا در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان آن در آینده تغییر می نماید، با رعایت مفاد بند ۲۵-۲ به عهده مهندس مشاور است. مبالغی از این مالیاتها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از پرداختهای مهندس مشاور کسر و به حساب وی به مراجع مربوط، حواله می شود. در صورت عدم پرداخت و یا تاخیر در واریز کسور قانونی یاد شده، جبران زیانهای آن، بر عهده کارفرما خواهد بود.

۲-۲۵ در صورتی که مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، جز آنهایی که هنگام امضای قرارداد وجود دارد، تغییر کند، حق الزحمه مهندس مشاور نیز، توسط کارفرما، به تناسب بر اساس دستورالعملهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تعدیل خواهد شد.



سازمان راهبردی زمین پژوهش آرتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

ماده ۲۶: مسئولیت مهندس مشاور

۱-۲۶ مهندس مشاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش‌بینی شده در پیوست‌های ۱ و ۲ این قرارداد مسئول است.

۲-۲۶ تایید خدمات و یاتصویب مدارک و گزارشهای مهندس مشاور از سوی کارفرما، از مسئولیت‌های مهندس مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی و فنی نمی‌کاهد، و در هر حال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوی کاستی‌هایی است که به علت نقص کار او بعدها در کار مشاهده شود.

۳-۲۶ مسئولیت مهندس مشاور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی، که بر حسب ضرورت، مورد تایید کارفرما نیز قرار گرفته باشد، کماکان همان مسئولیت‌های موضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات، رافع هیچ یک از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور در برابر کارفرما نخواهد بود.


ماده ۲۷: ممنوعیت قانونی

۱-۲۷ مهندس مشاور، اعلام می‌کند که در موقع عقد این قرارداد، مشمول ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت، مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲، نیست.

۱-۱-۲۷- در صورتی که خلاف آن برای کارفرما ثابت شود، یا تغییری در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مهندسان مشاور رخ دهد که با مفاد قوانین یاد شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ می‌شود.

۲-۱-۲۷- در شرایطی که تغییری در دستگاه‌های دولتی یا کارفرما ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مهندس مشاور موظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه می‌دهد. هرگاه مهندس مشاور مراتب را به محض اطلاع به کارفرما اعلام نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می‌نماید.

۲-۲۷ مهندس مشاور، مدیران و شرکای او در مدت این قرارداد، نباید در قراردادهای پیمانکاری این طرح یا خرید مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز عملیات اجرایی (پیمانکاری) این طرح، به طور مستقیم



شرکت راه‌آهن پارس زمین پژوهش آرنا
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

یا غیرمستقیم، مشارکت و یا منافی داشته باشند.

- ۳-۲۷ کارکنان خارجی مهندس مشاور و یا همراهان ایشان، حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند.
- ۴-۲۷ مهندس مشاور، موظف است تمام اطلاعاتی را که در جریان انجام خدمات این قرارداد تحصیل یا تولید می‌کند، محرمانه تلقی نماید و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیرمجاز به آنها به کار بندد.

ماده ۲۸: حوادث قهری

- در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالیهای بیسابقه و همچنین آتشسوزیهای دلمندهار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مهندس مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
- ۱-۲۸ هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دوطرف غیرممکن سازد، می‌تواند خاتمه قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.
- ۲-۲۸ هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان‌پذیر نباشد، مطابق ماده تملیق عمل می‌شود.

ماده ۲۹: انتقال به غیر

- ۱-۲۹ مهندس مشاور، حق ندارد بدون کسب مجوز از کارفرما، موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند. در صورت موافقت کارفرما با واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات مهندس مشاور، به هیچ عنوان کاسته نمی‌شود.
- ۲-۲۹ کارفرما می‌تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض کند. در این صورت، انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده،

مهندسین مشاور
تهران
مهرک ساسان

شرکت راه‌اندیز زمین پژوهش آرتسا
سهامی خاص،
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

برعهده آن اشخاص خواهد بود.

ماده ۳۰: اشخاص و یا قراردادهای ثالث

در مواردی که اجرای خدمات این قرارداد از سوی مهندس مشاور مستلزم اعمال اختیارات یا اجرای وظایف مقرر در پیمانها و قراردادهای دیگری باشد، بر حسب مورد، به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

۱-۳۰ در صورتی که اختیارات یا وظایف، در چارچوب پیوست ۲ منظور شده باشد، مهندس مشاور در انجام این امور، با توجه به دانش فنی و تجربه خود، به عنوان یک شخص بی‌طرف عمل می‌کند.

۲-۳۰ چنانچه در قرارداد با پیمانکاران یا اشخاص ثالث، به مهندس مشاور حق تغییر حدود تعهدات داده شده باشد، مهندس مشاور دستورهای لازم را در چارچوب این قرارداد صادر می‌کند و گزارش موارد تغییر را، به کارفرما تسلیم خواهد نمود.

ماده ۳۱: دسترسی به محل

۱-۳۱ کارفرما باید امکان دسترسی بدون ممانعت به مکان پروژه را به منظور انجام خدمات این قرارداد، برای مهندس مشاور فراهم کند.

۲-۳۱ اخذ مجوزهای لازم برای انجام خدمات بر روی زمین و مسیرهای مربوط، بر عهده و به هزینه کارفرما است.

۳-۳۱ مهندس مشاور، برای کسب مجوزهای لازم، با کارفرما در حد توان همکاری خواهد کرد.

ماده ۳۲: رعایت مقررات ایمنی

۱-۳۲ مهندس مشاور باید اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام می‌دهند و ضوابط ایمنی را در تمام مراحل انجام خدمات رعایت می‌کنند. در غیر اینصورت مسئولیت مننی و کیفی هرگونه حادثه ناشی از عدم رعایت ضوابط ایمنی توسط کارکنان مهندس مشاور، به عهده مهندس مشاور خواهد بود.



سازمان راه اندازی زمین پژوهش آرناس
 سهامی خاص،
 شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

ماده ۳۳: کارآموزی

۳۳-۱ کارفرما می‌تواند متناسب با حجم کار، شماری مهندس و دانشجوی مرتبط با موضوع قرارداد را با هدف آموزش، از کارشناسان خود و یا دانشجویان دانشگاه‌ها به مهندس مشاور معرفی کند و مهندس مشاور موظف به قبول و آموزش آنان است.

۳۳-۲ هزینه تامین مسکن، حقوق، مزایا و هزینه‌های بالاسری کارآموزان بر عهده کارفرماست.

ماده ۳۴: مالکیت اسناد

تمام مدارک و گزارشهایی که به موجب این قرارداد، توسط مهندس مشاور تهیه می‌شوند، از جمله نسخ اصلی، نورگذر یا رایانه‌ای، همه متعلق به کارفرماست. مهندس مشاور، می‌تواند در صورتی که در شرایط خصوصی قرارداد محدودیتی قید نشده باشد، یک نسخه قابل تکثیر از مدارک و گزارشهای یاد شده را نزد خود نگاه داشته و با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد، مقاله‌های علمی را به نام خود، در سمینارها، اجلاسها و نشریات علمی و فنی، منتشر نماید.

ماده ۳۵: ابلاغها

هرگونه اطلاعیه، دستور کار، اعلام نظر، ابلاغ تطبیق، ابلاغ خاتمه یا فسخ قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است.

رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم گزارشها، مدارک و مکاتبات است.

ماده ۳۶: زبان قرارداد

زبان قرارداد فارسی است در صورتی که مدارک قرارداد علاوه بر فارسی به زبانهای دیگری نیز تهیه شده باشد، متن فارسی معتبر است. مهندس مشاور، باید مدارک و گزارشهای مطالعات و طراحی، گزارشهای ارزشیابی و پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی، تهیه کند. در مواردی که طبق نظر کارفرما، کار باید به مناقصه بین‌المللی گذاشته شود، اسناد مربوط را علاوه بر زبان فارسی به زبان مورد نظر کارفرما نیز تهیه نماید. چنانچه در شرح خدمات قرارداد ترجمه و تهیه مدارک به زبانهای دیگر پیش‌بینی نشده باشد، به عنوان خدمات اضافه تلقی شده و حق الزحمه آن از سوی کارفرما، پرداخت می‌گردد.

مهندسین مشاور
ایران
مهندسین مشاور

شماره ثبت: ۱۱۶۵۴
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

ماده ۲۷: قانون حاکم بر قرارداد

ساین قرارداد، از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مهندس مشاور

نماینده کارفرما

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی


مهر و امضا

امضا

مهندسین مشاور
ایران
شرکت تعاونی

شرکت راه تدابیر زمین پژوهش آرتنا
سهامی خاص،
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

بر آورد و مقادیر کار



گزارش خلاصه مالی کل

پروژه: آزمایشگاه موردی مخزن ۲۰ر۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام اسبی

سال پایه فهرست بها: ۱۴۰۱

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۷/۳	۴'۵۵۵'۹۰۲'۵۷۲	۳۳۰'۳۹۸'۷۱۲	۴'۲۲۵'۵۰۳'۸۶۰	عملیات ژئو تکنیک
۷/۳	۴'۵۵۵'۹۰۲'۵۷۲	۳۳۰'۳۹۸'۷۱۲	۴'۲۲۵'۵۰۳'۸۶۰	جمع
	۴'۵۵۵'۹۰۲'۵۷۲	۳۳۰'۳۹۸'۷۱۲	۴'۲۲۵'۵۰۳'۸۶۰	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار

مهندسین مشاور
تهران
شرکت سازه های

کارفرما

مشاور

شرکت راه آهن پارس زمین پژوهش آرناس
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

گزارش خلاصه مالی رشته

شماره صفحه: ۱

پروژه: آزمایشگاه موردی مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام اسی

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: عملیات ژئوتکنیک ۱۴۰۱

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰/۰	۳'۱۲۷'۵۶۶'۵۰۰	۰	۳'۱۲۷'۵۶۶'۵۰۰	فصل سوم. آزمایشهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک، سنگ، آب و مصالح
۱۰۰/۰	۳۳۰'۳۹۸'۷۱۲	۳۳۰'۳۹۸'۷۱۲	۰	فصل چهارم. خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مقطعی)، تهیه گزارش و ارائه نتایج
۰/۰	۱'۰۹۷'۹۳۷'۳۶۰	۰	۱'۰۹۷'۹۳۷'۳۶۰	فصل ششم. عملیات اجرایی به صورت موردی با انجام آزمایش در کارگاه
۷/۳	۴'۵۵۵'۹۰۲'۵۷۲	۳۳۰'۳۹۸'۷۱۲	۴'۲۲۵'۵۰۳'۸۶۰	جمع

مشاور
مهندسین مشاور
ایران
مشاوران سابق حسن
کارفرما

شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرتسا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

گزارش دفترچه فهرست مقادیر

شماره صفحه: ۱

پروژه: آزمایشگاه موردی مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام اسبی

فهرست بهای واحد پایه رشته: عملیات ژئو تکنیک ۱۴۰۱

فصل سوم. آزمایشهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک، سنگ، آب و مصالح

ردیف های قیمت فهرست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۱۰۲	ف تشریح و شناسایی نظری و دستی خاک (طبق ۲۴۸۸ ASTM:D)	نمونه	۹۳۳'۵۰۰	(۵)	۴'۶۶۷'۵۰۰
۰۳۰۱۰۳	ف تعیین درصد رطوبت خاک یا سنگ (طبق ۱۲۷ س م ب)	نمونه	۵۲۲'۵۰۰	(۵)	۲'۶۱۲'۵۰۰
۰۳۰۱۱۴	ف تعیین دانسیته طبیعی خاک به صورت اندازه گیری و قالب گیری	نمونه	۴۳۰'۵۰۰	(۵)	۲'۱۵۲'۵۰۰
۰۳۰۱۵۰	ف آزمایش تراکم به روش اصلاح شده (طبق ۱۵۵۷ ASTM:D)	نمونه	۵'۹۰۵'۰۰۰	(۱۰۰)	۵۹۰'۵۰۰'۰۰۰
۰۳۰۴۰۷	ف نگهداری نمونه های ساخته شده بتن در آزمایشگاه با شرایط مرطوب هر نمونه (طبق آبا:دت ۵۰۳)	روز- نمونه	۷۱'۷۰۰	(۱۴۸۰۰)	۱'۰۶۱'۱۶۰'۰۰۰
۰۳۰۴۱۵	ف تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن تا شش اینچ یا استوانه ای تا چهار اینچ بتن (طبق آبا:دت ۶۰۲)	نمونه	۷۷۰'۰۰۰	(۵۰۰)	۳۸۵'۰۰۰'۰۰۰
۰۳۰۵۰۵	ف تعیین زمان گیرش سیمان به روش ویکات (طبق ۱۱۵ ASTM:C)	نمونه	۴'۱۰۳'۰۰۰	(۴)	۱۶'۴۱۲'۰۰۰
۰۳۰۵۰۸	ف ساخت و تعیین مقاومت فشاری (۳، ۷، ۲۸ روزه) ۹ نمونه مکعبی ملات سیمان پرتلند (طبق آبا:دت ۱۱۹)	آزمایش	۱۸'۲۲۰'۰۰۰	(۴)	۷۲'۸۸۰'۰۰۰
۰۳۰۷۰۱	ف بریدن یک سر فولاد (میلگرد) (طبق ۳۷۰ ASTM:A)	نمونه	۳۵۸'۰۰۰	(۶۰)	۲۱'۴۸۰'۰۰۰
۰۳۰۷۰۲	ف بریدن و تراش دادن دو سر فولاد (طبق ۳۷۰ ASTM:A)	نمونه	۲'۴۸۶'۰۰۰	(۶۰)	۱۴۹'۱۶۰'۰۰۰
۰۳۰۷۰۶	ف تعیین مقاومت کششی و حد برگشت پذیری (Proportional Limit) و درصد ازدیاد طولی فولاد توسط کشیدگی سنج (اکستنسومتر) و تعیین ضریب کشسانی (همراه با رسم منحنی)	نمونه	۳'۹۱۷'۰۰۰	(۱۲۰)	۴۷۰'۰۴۰'۰۰۰
۰۳۰۷۰۸	ف آزمایش خم یا بازکردن فولاد (هر کدام) با روش گرم	نمونه	۱'۲۴۵'۰۰۰	(۱۲۰)	۱۴۹'۴۰۰'۰۰۰
۰۳۱۱۰۱	ف خشک کردن نمونه در گرم کن (Oven) به مدت ۲۴ ساعت	نمونه	۲۹۵'۵۰۰	(۱۲)	۳'۵۴۶'۰۰۰
۰۳۱۱۴۳	ف آزمایش فعل و انفعال قلیایی - سیلیسی سنگدانه ها مصالح برای سه آزمون روی یک نمونه (طبق آبا:دت ۲۲۶)	آزمایش	۱۴'۵۸۹'۰۰۰	(۱۲)	۱۷۵'۰۶۸'۰۰۰
۰۳۱۴۱۱	ف تعیین مقدار باقیمانده غیر محلول سیمان (طبق آبا:دت ۱۰۷)	نمونه	۴'۰۴۸'۰۰۰	(۴)	۱۶'۱۹۲'۰۰۰
۰۳۱۴۱۲	ف تعیین افت حرارتی سیمان (طبق آبا:دت ۱۰۷)	نمونه	۱'۸۲۴'۰۰۰	(۴)	۷'۲۹۶'۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					۳'۱۲۷'۵۶۶'۵۰۰
جمع فصل (ف ج *)					۳'۱۲۷'۵۶۶'۵۰۰

مهندسین مشاور
ایران
مشاورت سازه ها

کارفرما

شرکت راه اندازی و تجهیز پروژه های آرناس
سپاس خالص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

پروژه: آزمایشگاه موردی مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام اسبی


فهرست بهای واحد پایه رشته: عملیات ژئو تکنیک ۱۴۰۱

فصل چهارم. خدمات مهندسی ژئو تکنیک (مقطعی)، تهیه گزارش و ارائه نتایج ردیف های ستاره دار

ردیف های ستاره دار	بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره	
۳۳۰۳۹۸۷۱۲		(۱)	۳۳۰۳۹۸۷۱۲	ریال	تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی نسبت به کل مبلغ خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم (L).	۰۴۰۳۰۱	
جمع ردیف های ستاره دار							
		جمع فصل (ف ج *)					



کارفرما



شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

پروژه: آزمایشگاه موردی مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام اسبی

فهرست بهای واحد پایه رشته: عملیات ژئو تکنیک ۱۴۰۱


فصل ششم. عملیات اجرایی به صورت موردی با انجام آزمایش در کارگاه

ردیف های قیمت فهرست


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۶۰۱۰۱	ف حمل وسایل و تجهیزات و افراد به منظور نمونه برداری، نمونه گیری و یا انجام آزمایشهای صحرایی فصل ششم در جاده های آسفالته به هر کارگاه.	کیلومتر	۶۴۲۰۰	(۵۰۰)	۳۲'۱۰۰'۰۰۰
۰۶۰۳۰۲	ف تعیین دانسیته طبیعی در محل از سطح زمین تا عمق ۲ متر (طبق ASTM:D ۱۱۵۵۶).	آزمایش	۱'۵۵۵'۰۰۰	(۲۴۰)	۳۷۳'۲۰۰'۰۰۰
۰۶۰۳۰۵	ف نمونه برداری دست خورده از خاک و مصالح سنگی و بسته بندی و حمل آن به آزمایشگاه برای هر نمونه به وزن تا ۲۵ کیلوگرم.	نمونه	۱'۴۴۷'۰۰۰	(۵۰)	۷۲'۳۵۰'۰۰۰
۰۶۰۵۰۲	ف نمونه برداری از بتن تازه در محل در قالبهای استوانه ای (به قطر ۱۰ یا ۱۵ سانتیمتر) یا مکعبی (ضلع ۱۵ یا ۲۰ سانتیمتر) از هر مخلوط بتن (تا حداکثر پنج قالب) (طبق ASTM:C ۱۷۲).	دفعه	۳'۵۰۲'۰۰۰	(۱۰۰)	۳۵۰'۲۰۰'۰۰۰
۰۶۰۵۰۳	ف تعیین روانی (اسلامپ) و دمای بتن (در صورت نیاز) در محل (طبق آباتدت ۵۰۵).	نمونه	۴۶۹'۵۰۰	(۱۰۰)	۴۶'۹۵۰'۰۰۰
۰۶۰۵۰۴	ف تعیین وزن واحد حجم بتن و یا ملات تازه (طبق آباتدت ۵۰۹).	نمونه	۸۴۶'۰۰۰	(۱۰۰)	۸۴'۶۰۰'۰۰۰

جمع ردیف های قیمت فهرست

۱'۰۹۷'۹۳۷'۳۶۰	۱/۱۴۴۴	با ضرایب منطقه
۱'۰۹۷'۹۳۷'۳۶۰	جمع فصل (ف ج *)	



کارفرما




بخش سوم

پیوست ها

مهندسین مشاور
آران
شماره ثبت ۱۱۶۵۴
شرکت سهامی خاص
پلاک راه نادیسر زمین پژوهش آرتسا
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۱۶۵۴

پیوست ۱

شرح موضوع قرارداد



شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرنا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

پیوست شماره ۱

شرح موضوع قرارداد


موضوع قرارداد عبارت است :

- ۱- انجام آزمایشات بصورت موردی برای عملیات خاکی و بتنی و میلگرد میباشد که از سوی مشاور و یا کارفرما هماهنگی لازم قبل از شروع عملیات با آزمایشگاه انجام می گیرد و آزمایشگاه الزاماً بایستی در موقع تعیین شده در محل کارگاه عملیات اجرایی حضور یابد.
- ۲- انجام آزمایشات و نمونه برداری به صورت موردی که در زمانهای لازم از سوی دستگاه نظارت و یا کارفرما به آزمایشگاه ابلاغ می گردد.
- ۳- ساخت بتن بایستی مطابق طرح اختلاط بتن که توسط آزمایشگاه براساس مصالح سنگی مصرفی ارائه میشود ، بگونه ای باشد که برآورنده الزامات مقاومتی و نفوذناپذیری باشد.
- ۴- بتن اصلی در سازه ها از نوع C۳۰ با حداقل سیمان ۴۰۰ کیلوگرم در مترمکعب بتن میباشد.
- ۵- قبل از هر بتن ریزی بایستی به آزمایشگاه اطلاع داده شود تا از بتن ساخته شده نمونه برداری شود.
- ۶- از اجرای بتن بدون اطلاع و نظارت مستقیم عوامل نظارتی جدا خودداری گردد.
- ۷- بتن اجرا شده بایستی کاملاً و به مقدار مناسب و بیره شود.
- ۸- تیغه های واتراستاپ نبایستی سوراخ شوند و اجرای آنها با سنجاق و میلگرد مجاز میباشد.
- ۹- واتراستاپ ها بایستی کمترین اتصال را داشته باشند و در صورت اتصال بایستی به مقدار کافی همپوشانی داشته باشند.
- ۱۰- تعداد نمونه های آزمایشگاهی در هر برداشت ۶ عدد بوده که بایستی از محل نهائی مصرف برداشت گردد.
- ۱۱- از هر ۳۰ مترمکعب بتن حداقل باید یک نمونه برداری (هنگام بتن ریزی) انجام گیرد و همچنین حداقل یک نمونه برداری از هر رده بتن در روز الزامیست .
- ۱۲- مولفه های آزمایش عبارتند از : تعیین مقاومت فشاری ، اسلامپ و هواسنجی بتن در پای کار
- ۱۳- تمامی بندهای فوق الذکر شامل تهیه طرح اختلاط ، نحوه اختلاط و بتن ریزی باید مطابق با آیین نامه بتن ایران (آبا) انجام گیرد.
- ۱۴- تحلیل داده های آزمایشگاهی و پذیرش بتن مطابق معیارهای مطروحه در ماده ۶-۵-۲ استاندارد آبا انجام خواهد گرفت .
- ۱۵- کلیه مصالح مصرفی خصوصاً سیمان و میلگرد و آهن آلات و مواد افزودنی بایستی از منابع معتبر و مورد تأیید تهیه گردد و قبل از تهیه تصویب آن از مشاور دریافت گردد.

مهندسین مشاور
تهران
شرکت سازه های نوین

شرکت توسعه تدبیر زمین پژوهش آرناس
سهامی خاص ،
شماره ثبت ۱۱۶۵۴

- ۱۶ برداشت ۳ نمونه از هر بندیل و از هر قطر میلگرد
- ۱۷ آزمون کشش برای کلیه میلگردها
- ۱۸ تعیین وزن مخصوص برای کلیه میلگردها و درصد رواداری
- ۱۹ قطر واقعی میلگرد و درصد رواداری مجاز برای کلیه میلگردها
- ۲۰ آزمایش خم و باز خم میلگرد برای حداقل یک سوم نمونه ها
- ۲۱ آزمایش تاشدگی به زاویه ۱۸۰ درجه برای یک نمونه




مکتب راه تدبیر زمین پژوهش آرنا
 «سپاسی خاص»
 شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

پیوست شماره ۲

شرح خدمات

شرح خدمات موضوع قرارداد :

شرح وظایف ارائه شده در مقدمه فصول سوم، چهارم و ششم از تعرفه منضم به بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور حاکم بر این اسناد می باشد. همچنین کلیه بخشنامه هایی که پس از انعقاد قرارداد از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صادر و موضوع قرارداد را شامل می گردد نافذ، خواهد بود.



شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرناس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴

پیوست شماره ۴

برنامه زمانی کلی

مدت زمان انجام خدمات موضوع قرارداد، که شرح و تنفیذ آن طبق ماده ۲ شرایط عمومی

قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی به شرح زیر است :

۱- مدت قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد ۲۴ ماه شمسی می باشد که پس از انقضای مدت با

موافقت طرفین قابل تمدید می باشد.

۲- شروع زمان ارائه خدمات آزمایشگاه بتن ، خاک و میلگرد از تاریخ انعقاد قرارداد که به

منزله شروع کار می باشد، تعریف می گردد.

۳- زمان انجام خدمات موردی به شرایط کار و ابلاغ آن از سوی دستگاه نظارت و یا کارفرما

بستگی خواهد داشت که در طی مدت قرارداد به آزمایشگاه ابلاغ می گردد و زمان انجام هر

مورد پس از ابلاغ آن توافق خواهد شد.

۴- مدت های یاد شده ، تابع تغییرات مدت ، موضوع ماده ۱۹ شرایط عمومی ، خواهد بود.



سازمان راه اندازی زمین پژوهش آرنسا
بیمه خاص،
شماره ثبت ۱۱۶۵۴

پیوست شماره ۵

شرایط خصوصی


- ۱- تعهد مشاور در داشتن تجهیزات آزمایشگاهی محدود به تأمین تجهیزات لازم مطابق با موضوع ارائه خدمات در فصل سوم تعرفه می باشد که برای انجام آزمایشات موردی، مورد نیاز است.
- ۲- مطابق بند ۱۳ مقدمه فصل ۶ تعرفه خدمات ژئوتکنیک کارگران مورد نیاز آزمایشگاه حداقل یک نفر با تأمین کلیه هزینه های لازم می باشد که توسط کارفرما در اختیار آزمایشگاه قرار می گیرد.
- ۳- مطابق بند ۸ مقدمه فصل ششم کار هر اکیپ روز حداکثر ۸ ساعت شامل کارگاهی، آزمایشگاهی، تهیه گزارش کارگاهی و رفت و آمد کارگاهی می باشد.
- ۴- افراد اعزامی مشاور آزمایشگاه بایستی دارای تخصص و مدرک حرفه مربوطه باشد. و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که از افراد غیر متخصص استفاده شود.
- ۵- کارشناسان و افراد اعزامی آزمایشگاه که در ارتباط با این طرح میباشد، بایستی بصورت مکتوب به کارفرما و مشاور معرفی گردند و در صورت تایید میتوانند در پروژه فعالیت نمایند.
- ۶- در هر آزمایش کارشناسان و افراد متخصص معرفی شده میتوانند نسبت به نمونه برداری اقدام نمایند. در این مورد تفویض اختیار به هیچ فردی مطلقا مجاز نمیشود.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴


پیوست شماره ۶

سازمان و عوامل کلیدی انجام کار



مهندسین مشاور
ایران
مهندسی عمران

شماره ثبت: ۱۱۶۵۴
شماره کسب: ۱۱۶۵۴



تاریخ:

۱۴۰۲/۰۹/۰۵

شماره:

۶۳۵

پیوست:

۷) پیشنهاد شماره ۰۲/۱۴۰۲/۷۷۴۶/۹۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ مدیر قراردادها و تایید معاون طرح و توسعه در خصوص "انعقاد قرارداد

آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک، بتن و میلگرد مخزن ۲۰,۰۰۰ مترمکعبی توسعه شاماسبی" با برآورد اولیه ۴,۵۵۵,۹۰۲,۵۷۲ ریال از

محل اعتبارات طرح آبرسانی به اردبیل به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۷۰۰۲۰۲۰ مطرح گردید. هیئت مدیره ضمن بررسی مفاد پیشنهاد و

تشخیص ضرورت انجام خدمات یاد شده و گزارش توجیهی پیوست، بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره

۱۹۳۵۴۲/ت/۴۲۹۸۶ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۱) موضوع بند «ه» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات، موافقت نمود نسبت به انعقاد قرارداد

با «شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرتا» به مبلغ ۲,۰۵۰,۱۵۶,۱۵۷ (دو میلیارد و پنجاه میلیون و صد و پنجاه و شش هزار و صد و پنجاه


و هفت) ریال که بر اساس دستورالعمل و تعرفه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور محاسبه گردیده، برابر ضوابط و مقررات اقدام گردد.

مدت قرارداد نه (۹) ماه شمسی و کسورات قانونی مطابق ضوابط طرح‌های عمرانی خواهد بود.

دفتر هیئت مدیره

شرکت سهامی آب منطقه ای

اردبیل



۴,۵۵۵,۹۰۲,۵۷۲



آب و خاک به ارزش ۳,۹۸۵,۰۰۰ ریال - بن و سیمان در محل

شماره جدول مقایسه ای: ۲۰۰۱۳۹۲۰۰۰۲۶۵
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
پوست نامرد: پوست:

جدول مقایسه ای

شماره درخواست خرید: 1002001292000265
تاریخ درخواست خرید: 1402/08/27
شماره اعلام مرجع: 2002001292000265
نوع فرایند خرید: متوسط

نام سازمان خریدار: شرکت آب منطقه ای
شرایط ویژه خریدار: -
روش خرید: خرید از روش اخذ اعلام
ایجاد کننده درخواست خرید: به درخواست به کارشناس شرکت آب منطقه ای
امکان پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ خرید از محل "اسناد خزانه اسلامی" وجود دارد
مقام تشخیص فرایند خرید: علی حدادی

نام تامین کننده	هزینه نهایی	هزینه بیمه	هزینه بسته بندی	هزینه حمل یا	سایر هزینه ها	شرایط تامین کننده برای دریافت وجه	اولویت انتخاب	امتیاز دستگاهها به تامین کننده
راه کهن زمین بازرگانی آریا	2,050,156,157	0	0	0	0		اول	0
مسابک گران مفاصات مصالح ایران	3,644,722,058	0	0	0	0		دوم	0
آب و خاک بی آریا سیلان	3,985,000,000	0	0	0	0		سوم	0

Handwritten signatures and stamps of the procurement committee members.

مهندسین مشاور
آب و خاک
تهران

برگ پیشنهاد قیمت

موضوع مناقصه :

آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک، بتن و میلگرد مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام آسبی
امضا کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مستندات
دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی، نقشه های کلی
و تفصیلی اجرایی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک
عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی به طور کلی
تمامی مدارک و اسناد مناقصه آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک، بتن و میلگرد مخزن ۲۰۰۰۰ متر
مکعبی توسعه شام آسبی و پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جميع شرایط و عوامل موجود
از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد مینمایم که:

۱- عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان به
مبلغ زیر انجام دهم.

۵۵ / ۱۵۷ / ۱۵۷ / ۱۵۷ / ۱۵۷ ریال (به عدد) ۲ / ۱۰۰ ریال
ریال (به حروف) (به حروف)
ریال (در مقابل) ریال (در مقابل) ریال (در مقابل) ریال (در مقابل) ریال (در مقابل)

۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم، تعهد می نمایم که:
الف - اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه حداکثر ظرف
مدت هفت روز امضا نموده و تضمین انجام تعهدات را حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ
ابلاغ به عنوان برنده مناقصه (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.
ب - ظرف مدت مقرر در پیمان ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و
شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک
مناقصه به اتمام برسانم.

۳- تأیید می نمایم که کلیه ضوابط اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.
۴- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادکنندگان
۵- بدینوسیله موافقت و تأیید می نمایم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار
گیرد تا موقعی که پیمان مربوطه تنظیم و مبادله نشده این پیشنهاد و ابلاغ قبولی به عنوان
یک تعهد لازم الاجرا برای پیشنهاد دهنده تلقی گردد.
۶- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضا و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای
تعهد تضمین موضوع بند ۱۲ دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت "الف" تقدیم داشته ام.
۷- تأیید و موافقت می نمایم که تا ۱۸۰ روز پس از تاریخ آخرین مهلت برای ارائه اسناد مناقصه نسبت به
انجام پیشنهاد خود متعهد بوده و این پیشنهاد در فاصله زمانی مذکور می تواند پذیرفته شود.

پیشنهاد دهنده:

تاریخ: ۱۳۹۲، ۹، ۲۲

نام خانوادگی و سمت و امضای مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده
محمد حسن محمدی
شماره ثبت: ۱۱۶۵۴



بسمه تعالی

گزارش توجیهی خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط

مطابق با ماده ۲۴ این نامه اجرایی بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات

جناب آقای اسماعیل محمودی - مدیریت محترم طرحهای توسعه منابع آبی

احتراماً با توجه به دلایل توجیهی زیر، خواهشمند است نسبت به عقد قرارداد خرید خدمات: آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک، بتن و میلگرد مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام اسبی طبق مفاد ماده ۲۴ آیین نامه خرید خدمات مشاوره (بند ه ماده ۲۹ ق ب م) شماره ۱۹۳۵۴۲/ت/۴۲۹۸۶ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۱ موافقت و دستور لازم از مدیر عامل محترم شرکت اخذ گردد:

با عنایت به شروع عملیات اجرایی احداث مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام اسبی و لزوم انجام انواع آزمایشات خاک، بتن و میلگرد جهت اطمینان از کیفیت مصالح مصرفی و بررسی سطح کیفی عملیات اجرایی، بر حسب نیاز در دوره های مختلف ضروریست از خدمات آزمایشگاه معتبر بصورت موردی استفاده گردد.

۱۴۰۲/۰۶/۲۰

تاریخ و امضا:

درخواست کننده: حسن کروبیان - نماینده مجری طرح جهاد آبرسانی به شهرهای استان



جناب آقای مهندس جبرائیل رضانی - معاون محترم طرح و توسعه
احتراماً ضمن تایید موارد فوق الذکر، خواهشمند است عقد قرارداد خدمات مشاوره ای آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک، بتن و میلگرد مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام اسبی طبق مفاد ماده ۲۴ با شرکت موافقت نمایید.
مدیریت طرحهای توسعه منابع آبی
اسماعیل محمودی

۱۴۰۲/۰۶/۲۲

تاریخ و امضا:



جناب آقای دکتر حیدری اناری - رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل محترم
احتراماً ضمن تایید موارد فوق الذکر، خواهشمند است عقد قرارداد خدمات مشاوره ای آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک، بتن و میلگرد مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام اسبی طبق مفاد ماده ۲۴ با شرکت موافقت نمایید.
معاون طرح و توسعه
جبرائیل رضانی

۱۴۰۲/۰۷/۱۰


تاریخ و امضا:



با توجه به گزارش توجیهی فوق الذکر، با عقد قرارداد با شرکت موافقت می شود.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل علی حیدری اناری

۱۴۰۲/۰۷/۱۲

تاریخ و امضا:





باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

فرم درخواست انجام خدمات مشاوره ای طبق آیین نامه شماره ۱۹۳۵۴۲ / ت ۴۲۹۸۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۱ موضوع بند ۵ ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات

کد فرم: F-MA-۰۰۲/۰۲

موضوع مناقسه: آزمایشگاه موردی ۳ منظوره خاک، بتن و میلگرد مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی توسعه شام اسبی

نام طرح: آبرسانی به شهر اردبیل

شماره موافقنامه: ۱۳۰۷۰۰۲۰۲۰ نوع اعتبار: عمرانی

کد طرح: ۱۳۰۷۰۰۲۰۲۰

برآورد اولیه به تفکیک بخشنامه های مرتبط ۴,۵۵۵,۹۰۲,۵۷۲ ریال ایران ریال مطابق با جدول فهارس بهای پیوستی

۱۴۰۲/۰۵/۱۶

۱- ضمن تایید صحت و کفایت اسناد و حق الزحمه ارسالی، خواهشمند است با پیشنهاد انجام خدمات مذکور به صورت تعرفه ای موافقت فرمایید.
نام و نام خانوادگی درخواست کننده: حسن کروبیان

۱۴۰۲/۰۵/۲۳

۳- دفتر قراردادها: از لحاظ شکل قراردادی و محاسبات بر اساس بخشنامه های ابلاغی مورد تایید است.
عقد قرارداد به صورت: تعرفه ای

۱۴۰۲/۰۵/۱۶

۲- مدیر طرح های توسعه منابع آب: شرح خدمات مورد تایید بوده و مناقسه براساس نیاز طرح می باشد.

محمد امین هدایتی

اسماعیل محمودی

۱۴۰۲/۰۵/۲۸

۵- دفتر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی: اطلاعات موافقتنامه مورد تایید بوده و طرح دارای اعتبار است.

۱۴۰۲/۰۵/۲۳

۴- دفتر فنی: اسناد مربوط از لحاظ مدارک فنی، سوابق مطالعاتی، شرح خدمات و تخصص های مورد نیاز، مورد تایید است.

علیرضا صادقی

سعید گلمغانی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۷- مدیر امور مالی و ذیحسابی: از نظر تامین اعتبار به مبلغ ۴,۵۵۵,۹۰۲,۵۷۲ ریال ایران ریال مورد تایید است.

۱۴۰۲/۰۵/۲۹

۶- معاون برنامه ریزی: در راستای اهداف و برنامه های شرکت است.

وحید قربانی

بابک خیاط رستمی

۱۴۰۲/۰۶/۰۵

۹- دفتر تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی: مناقسه در صورت داشتن تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تایید می باشد.


۱۴۰۲/۰۶/۰۴

۸- دفتر حقوقی: از نظر موارد حقوقی مورد تایید است.

رضا غفاری

رحمان نجفی

۱۴۰۲/۰۶/۱۳



۱۱- مدیر عامل: با پیشنهاد مذکور موافقت می شود.

۱۴۰۲/۰۶/۱۳

۱۰- معاون طرح و توسعه: مقام محترم مدیریت عامل شرکت، ضمن تایید صحت و کفایت اسناد مناقسه و حق الزحمه پیشنهاد می شود مناقسه بصورت تعرفه ای انجام گیرد.

علی حیدری اناری

جبرائیل رمضانی

****توجه****

8

نام : راه تدبیر زمین پژوهش آرتا
نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی خاص
شماره ثبت : ۱۱۶۵۴
شناسه ملی : ۱۴۰۰۴۱۷۹۳۸۰





شماره مکانیزه : ۱۴۰۲۳۰۴۰۳۱۲۶۰۰۴۷۸۰
تاریخ وصول مدارک : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱-۰۸:۱۲
تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱-۰۸:۱۴
زمان درج دفتر : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷-۱۰:۰۴
زمان چاپ : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷-۱۲:۵۲

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص راه تدبیر زمین پژوهش آرتا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۹۳۸۰ و به شماره ثبت ۱۱۶۵۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد

آقای حامد هاشمی صنعتی به شماره ملی ۱۴۶۷۳۹۸۰۲۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
آقای سینا فرج زاده به شماره ملی ۲۸۵۱۴۳۴۴۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای مهران بهداد به شماره ملی ۱۴۶۷۳۱۰۳۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تمهیدآور و بانکی چکها با امضای (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) آقای حامد هاشمی صنعتی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
باینیت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل



شناسه احراز هویت الکترونیک :

نام : راه تدبیر زمین پژوهش آرتا
نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی خاص
شماره ثبت : ۱۱۶۵۴
شناسه ملی : ۱۴۰۰۴۱۷۹۳۸۰




شماره مکانیزه : ۱۴۰۲۳۰۴۰۳۱۲۶۰۰۴۷۷۸
تاریخ وصول مدارک : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱-۰۸:۰۳
تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱-۰۸:۰۸
زمان درج دفتر : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷-۱۰:۰۳
زمان چاپ : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷-۱۲:۵۰

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص راه تدبیر زمین پژوهش آرتا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۹۳۸۰ و به شماره ثبت ۱۱۶۵۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد

آقای حامد هاشمی صنعتی به شماره ملی ۱۴۶۷۲۹۸۰۲۶ و آقای سینا فرج زاده به شماره ملی ۲۸۵۱۴۳۴۴۰۳ و آقای مهرا ن بهداد به شماره ملی ۱۴۶۷۳۱۰۳۲۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
خانم ندا حسین زاده به شماره ملی ۱۴۵۰۴۲۷۰۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید علیزاده امیرآباد به شماره ملی ۱۴۵۱۰۵۹۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.
روزنامه کنیرالانتشار آفرینش برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
بائیت این مستند تصمیمات انتخاب / تعیین سمت مدیران، انتخاب بازرس / بازرسان، انتخاب روزنامه کنیرالانتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل



شناسه احراز هویت الکترونیک :

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
شماره: ۷۳۶۳۶۰

گواهی صلاحیت خدمات مشاوره



جناب آقای حامد ماموشی صنعتی

مدیر عامل محترم شرکت مهندسی مشاور راه تدبیر زمین پژوهش آرتا

شماره ثبت: ۱۱۶۵۲

با استناد به مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۳ هیات محترم وزیران و با توجه به اقرار شرایط لازم و تایید صلاحیت آن شرکت در سامانه جامع تقییس صلاحیت
حوال نظام فنی اجرائی به این وسیله صلاحیت آن شرکت برای انجام خدمات مشاوره از تاریخ صدور این گواهی تا پایان دوره ارزشیابی و حد اکثر تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۳/۱۹ اعلام میگردد.

شماره ملی شرکت: ۱۳۰۰۴۱۷۹۳۸۰

خواهشمند است برای مشاهده جزئیات گواهی نامه صادره به پایگاه <http://sajar.mporg.ir> مراجعه فرمایید.

رعایت قانون برگزاری مناقصات موضوع ابلاغیه شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۷ در این مجلس شورای اسلامی، آیین نامه فنی اجرائی مربوطه و فریفت کاری مجاز در زمان ارجاع کار توسط آن شرکت ضروری است.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل
لیدر حرفه علی اسلامی

حرکت تغییر در گام سهام شرکت و اطلاعات اعتبار آوران (مدیر عامل، هیات مدیره و سهامداران) باید جداگانه از طریق سایت <http://sajar.mporg.ir> ثبت و ارسال گردد. در غیر این صورت گواهی صادره فاقد اعتبار است.

حقوق و اوجیه حداکثر فریفت به مدت سه ماه پس از استناد قرارداد صورت وضعیت فنی جدید پس از تایید کارفرما در سامانه معاملات ثبت شود. تا زمان استناد نظام تقییس صلاحیت (در صورت وجود قرارداد ملحق فرستاده شود).
در صورت مغایرت مطالب این گواهی با اطلاعات موجود در پایگاه <http://sajar.mporg.ir> اطلاعات پایگاه صلاحیت اعتبار

شرکت راه تدبیر زمین پژوهش آرتا
تسهیل کننده
شماره ثبت: ۱۱۶۵۲

به مدت هفت روز گواهی منقضی میگردد.

